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INVITACIÓN A PRESENTAR CURRICULUM VITAE Nº 56/2016 
 

 Modalidad Contratista Individual (IC)  
 

Proyecto N° 59602 
“CREACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA CHILE: 

ESTRUCTURA FINANCIERA Y OPERACIONAL” 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
I. Información general 
 

Título del cargo: Consultor-A Nacional Para La Evaluación Final Del Proyecto “Creación De 
Un Sistema Nacional Integral De Áreas Protegidas Para Chile: Estructura 
Financiera Y Operacional” 

Lugar de trabajo: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana.  

Fecha de Inicio del Contrato: Mayo 2016 (inicio a la firma del contrato) 

Duración del contrato: 35 días corridos desde la fecha de la firma del contrato 

Documentación a enviar para 
la postulación electrónica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Carta confirmación de interés y disponibilidad debidamente firmada 
(Anexo I) y oferta financiera (Anexo II), según formato adjunto. La 
propuesta financiera debe indicar el precio fijo requerido por la totalidad 
de la consultoría. Por favor revisar la sección VII. Condiciones generales, 
donde se especifica aquellos ítems que se deben incluir como suma 
alzada en la propuesta económica y aquellos que no se incluyen y serán 
sufragados por el proyecto GEF SNAP. La suma alzada  deberá ser 
respaldada con el desglose de costos correspondiente. El precio será fijo 
indistintamente de los cambios que puedan existir en los componentes de 
los costos y deberá ajustarse al formato adjunto. La moneda de la 
propuesta podrá ser en Pesos Chilenos (CLP). 

ii. Propuesta Técnica, en no más de 5 páginas, con la descripción de la 
metodología y plan de trabajo propuesto para el logro de los productos 
esperados en la presente consultoría.  

iii. Currículum ingresado en Formulario P11 adjunto (Anexo III). Se solicita 
completar el formulario, ingresando información para cada uno de los 
campos registrados, incluyendo al menos 3 referencias comprobables, con 
correo electrónico y número telefónico (Si las referencias resultaran ser 
no favorables, la oferta del consultor será rechazada). El Formulario P11 
debe estar firmado. 

iv. Declaración Jurada Simple (Anexo IV), completa y firmada según formato 
adjunto. 
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II. Antecedentes 
 
Los diversos ecosistemas de Chile proporcionan servicios que son críticos para sus sectores productivos, 
incluidos la agricultura, la silvicultura, la minería, la pesca, la acuicultura y el turismo. Sin embargo, estos 
sectores también ejercen presiones sobre estos ecosistemas las que se expresan en la eliminación, 
fragmentación y degradación de hábitats y especies, afectando los servicios que ellos proporcionan y 
generando amenazas a la biodiversidad, considerando que una parte relevante de ella tiene importancia a 
nivel mundial. En respuesta a estas presiones, el país ha desarrollado un conjunto de instituciones y normas 
que tienen el propósito de proteger los recursos naturales, y regular los impactos de los sectores productivos. 
En este marco se inserta una variedad de sub-sistemas de áreas protegidas (AP), entre los cuales se 
encuentran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), los Santuarios de la 
Naturaleza, los Parques y Reservas Marinas, Áreas Costero-Marinas Protegidas, y un conjunto de iniciativas 
de conservación privada. 
 
Chile está avanzando en el aumento de los esfuerzos para cubrir ecosistemas con baja o nula protección, 
para lo cual el Estado está buscando transitar desde un sistema de varios tipos de AP públicas a uno en el 
cual el conjunto de las AP del país sean gestionadas dentro de un Sistema Nacional Integral de Áreas 
Protegidas (SNAP) consolidado y en donde las responsabilidades sean compartidas entre los diferentes 
actores institucionales involucrados. Esto incluye, en la actualidad, a instituciones públicas tales como el 
Ministerio del Medio Ambiente, CONAF y SERNAPESCA, y también incluiría la relación con iniciativas de 
conservación privada, que pueden contribuir de manera importante a cubrir vacíos de conservación y/o a 
generar nuevos mecanismos de financiamiento y gobernanza de las AP terrestres y marinas. De esta manera, 
se busca promover AP bajo diferentes modalidades de propiedad y administración, que sean manejadas bajo 
estándares nacionales unificados para cumplir las metas de conservación del país de manera costo-eficiente. 
Sin embargo, antes de que se pueda ampliar un sistema consolidado y efectivo para cubrir los vacíos de 
representatividad de los ecosistemas prioritarios, Chile debe superar las barreras financieras y operativas 
críticas para la efectividad de manejo de las AP existentes, incluidas las restricciones para la generación de 
ingresos, las estructuras y procedimientos operativos deficientes, las débiles capacidades institucionales e 
individuales para la planificación y el manejo financiero; y los aportes limitados de las instituciones de 
desarrollo y de los sectores productivos para el manejo de AP. 
 
El proyecto, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) a través del Programa de las 
Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cuya agencia de ejecución es el Ministerio del Medio 
Ambiente en coordinación con las instituciones públicas y privadas que participan en la gestión de AP, busca 
remover estas barreras financieras y operativas y poner en funcionamiento una estructura consolidada para la 
eficiencia financiera y operativa de las actuales AP para garantizar el financiamiento sustentable en el corto 
plazo y proporcionar las bases para la ampliación del Sistema de AP de Chile en el futuro. 
 
Introducción 
De acuerdo con las políticas y los procedimientos de SyE del PNUD y del FMAM, todos los proyectos de 
tamaño mediano y regular respaldados por el PNUD y financiados por el FMAM deben someterse a una 
evaluación final una vez finalizada la ejecución. Estos términos de referencia (TdR) establecen las 
expectativas de una Evaluación Final (EF) del Proyecto N° 59602 MMA / GEF-PNUD “Creación de un 
Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional” (en 
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adelante, Proyecto GEF SNAP). 
 
A continuación, se presentan los aspectos esenciales del proyecto que se deben evaluar:  
 
Cuadro Sinóptico Del Proyecto 

Título del proyecto: Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: 
Estructura Financiera y Operacional (Proyecto GEF SNAP) 

 

 

Identificación del 
proyecto del FMAM: 

  al momento de 
aprobación 
(millones de 
USD) 

al momento de 
finalización (millones de 
USD) 

Identificación del 
proyecto del PNUD: 

 Financiación del FMAM: 5.000.000  

País: Chile IA y EA poseen:   

Región:  Gobierno: 31.536.500  

Área de interés: Medio 
Ambiente y 
Energía 

Otro: 2.242.086  

Programa operativo:  Cofinanciación total: 33.778.586  

Organismo de Ejecución: Ministerio del 
Medio 
Ambiente 

Gasto total del proyecto:   

Otros socios 
involucrados: 

 Firma del documento del proyecto (fecha de 
comienzo del proyecto): 

28 Agosto 2008 

CONAF, SERNAPESCA, SUBPESCA, 
MBN, SERNATUR / SUBTURISMO, 
MOP, Municipio de Alhué, TNC, WWF, 
WCS, Programa Conjunto PNUD-UE 
Combate contra la Desertificación 

Fecha de cierre 
(Operativo): 

Propuesto: 
31-10-2015 

Real: 
Enero 2016 

 
 
Objetivo y Alcance 
El proyecto se diseñó para apoyar la creación e implementación inicial de un Sistema Nacional Integral 
de Áreas Protegidas (públicas, privadas, terrestres y marinas) financieramente sustentable. Para ello, 
el Proyecto contempla cuatro grandes resultados:  
 
a) Resultado 1: un marco legal, estratégico y operativo para el financiamiento sustentable del SNAP 

integral; 
b) Resultado 2: mecanismos de generación de ingresos para aumentar los niveles de financiamiento de las 

áreas protegidas del SNAP; 
c) Resultado 3: nuevas asociaciones y alianzas con entidades públicas y sectores productivos para 

compartir los costos de manejo de las áreas protegidas del SNAP; y 
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d) Resultado 4: aumento de las capacidades institucionales e individuales para el manejo e inversión costo-
efectiva en las áreas protegidas del SNAP. 

 
El Proyecto GEF SNAP se implementó en dos fases: la primera comprendida entre agosto de 2008 y 
diciembre de 2012; y la segunda entre enero 2013 y octubre de 2015. Cabe señalar que el Proyecto GEF 
SNAP tuvo un período de extensión en su implementación de 2 años a partir de los resultados de la 
Evaluación de Medio Término (EMT) realizada en agosto de 2012. Para la segunda fase de implementación 
se realizaron ajustes a nivel de productos, los que se detallan en la Revisión Sustantiva (octubre 2013) y en el 
correspondiente Plan Plurianual 2013-2015 que orientó la ejecución de las actividades hasta el final del 
Proyecto.  
 
El objetivo y los resultados del Proyecto GEF SNAP son relevantes, pertinentes y estratégicos para Chile, 
más aun considerando que su implementación ha contribuido a un proceso histórico de modernización de la 
institucionalidad ambiental del país, el que incluye la discusión e implementación a partir de 2010 de un 
conjunto de reformas de gran importancia para el marco político-estratégico de los esfuerzos de conservación 
de la biodiversidad y de la creación y puesta en marcha de un SNAP financieramente sustentable. Los hitos 
más relevante son la aprobación de la Ley 20.417 que crea el Ministerio del Medio Ambiente la que incluyó 
un artículo transitorio que establece que en el plazo de un año después de aprobada la ley el Ejecutivo deberá 
presentar un Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (presentado al Congreso Nacional en enero de 2011 y reemplazado por un 
nuevo Proyecto de Ley en junio de 2014, el cual se encuentra aprobado en general y en la etapa de discusión 
de indicaciones);  y la aprobación de la Ley 20.423 del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, 
que crea la Subsecretaría de Turismo (dependiente del Ministerio de Economía) y que incluye un sistema de 
concesiones turísticas en áreas protegidas del Estado. 
 
La EF deberá tomar en cuenta el escenario político-institucional descrito en el párrafo anterior, 
particularmente las condiciones dadas por los cambios de gobierno (3 durante la ejecución del Proyecto) y 
sus implicancias en las políticas públicas de largo plazo en materia de áreas protegidas y conservación de la 
biodiversidad. Asimismo, la EF se realizará según las pautas, normas y procedimientos establecidos por el 
PNUD y el FMAM, según se establece en la Guía de Evaluación del PNUD para Proyectos Financiados por el   
FMAM. 
 
Los objetivos de la evaluación analizarán el logro de los resultados del proyecto y extraerán lecciones que 
puedan mejorar la sostenibilidad de beneficios de este proyecto y ayudar a mejorar de manera general la 
programación del PNUD. 
 
III. Objetivos del servicio de consultoría 
 
El objetivo principal de la presente consultoría es realizar, en conjunto con el consultor internacional, la 
Evaluación Final para el proyecto denominado “CREACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE 
ÁREAS PROTEGIDAS PARA CHILE: ESTRUCTURA FINANCIERA Y OPERACIONAL (PROYECTO GEF 
SNAP)”.  
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IV. Metodología y arreglos de ejecución 

 
Enfoque y Método de Evaluación 
Se ha desarrollado con el tiempo un enfoque y un método general para realizar evaluaciones finales de 
proyectos respaldados por el PNUD y financiados por el FMAM. Se espera que el/la evaluador/a  enmarque el 
trabajo de evaluación utilizando los criterios de relevancia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto, 
según se define y explica en la Guía para realizar evaluaciones finales de los proyectos respaldados por el 
PNUD y financiados por el FMAM. Se redactó una serie de preguntas que cubre cada uno de estos criterios 
incluidos en estos TdR (ver Anexo C y Anexo I). Se espera que el/la evaluador/a modifique, complete y 
presente esta matriz como parte de un informe inicial de la evaluación, y la incluya como anexo en el informe 
final. 
 
La evaluación debe proporcionar información basada en evidencia que sea creíble, confiable y útil. Se espera 
que el/la evaluador/a siga un enfoque participativo y consultivo que asegure participación estrecha con 
homólogos de gobierno, en particular con los Puntos Focales Operativo y Político del GEF en el Ministerio del 
Medio Ambiente , la Oficina en el País del PNUD, el equipo del proyecto, el Asesor Técnico Regional del 
FMAM/PNUD e interesados clave. Se espera que el evaluador realice una misión de campo en Chile, 
incluidos los siguientes sitios del proyecto: Santiago, Alhué, Valparaíso y Antofagasta. El evaluador nacional, 
en estrecha coordinación con el evaluador internacional, deberá considerar la preparación y ejecución de un 
plan de entrevistas a actores clave. Para ello, deberá cubrir todas las instituciones y organizaciones que 
se listan a continuación, siendo 25 el número mínimo de entrevistas a realizar (individuales o 
grupales): 
 

Instituciones Personas Clave 

Ministerio del Medio Ambiente  Pablo Badenier, Ministro 
 Alejandra Figueroa, Jefa División Recursos Naturales y 

Biodiversidad y Directora Nacional Proyecto GEF SNAP (2014-
2015) 

 Diego Flores, Jefe Departamento de Áreas Protegidas 
 Roberto Villablanca, Secretario Regional Ministerial (S) de Medio 

Ambiente, Región de Antofagasta 
 Germán Venegas, Jefe Recursos Naturales y Biodiversidad 

SEREMI Medio Ambiente Región Metropolitana de Santiago 

Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) 

 Aarón Cavieres, Director Ejecutivo 
 Fernando Aizman, Gerente de Áreas Silvestres Protegidas 
 Maximiliano Sepúlveda, Jefe de Planificación y Desarrollo de 

Áreas Silvestres Protegidas 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

 Erika Silva, Jefa Departamento Gestión Ambiental 
 Mauricio Bringas, Encargado Reserva Marina La Rinconada, 

Región de Antofagasta 

Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura 

 Francisco Ponce, Profesional División Administración Pesquera 
 Gustavo San Martín, Profesional Unidad de Biodiversidad 

Ministerio de Bienes Nacionales  Francisca Poblete, Profesional Estudios Territoriales 
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Subsecretaría de Turismo y 
Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) 

 María Magdalena García, Jefa Unidad Sustentabilidad y Desarrollo 
 Arlette Levy, Profesional Departamento Planificación SERNATUR 

Wildlife Conservation Society 
(WCS Chile) 

 Bárbara Saavedra, Directora 
 Melissa Carmody, Encargada de Planificación para la 

Conservación 

World Wildlife Fund (WWF)  Rodrigo Catalán, Director de Conservación 

The Nature Conservancy (TNC)  Maryann Ramírez, Representante en Chile 
 Alfredo Almonacid, Gerente Reserva Costera Valdiviana 

Ilustre Municipalidad de Alhué  Roberto Torres, Alcalde 
 Gonzalo Aránguiz, Director SECPLAC 
 Marly Placencia, Encargada de Medio Ambiente 

Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) 

 Claudio Beck, Profesional División Gestión Estratégica 

Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo 
(SUBDERE) 

 Carmen Schlotfeldt, Asesora División Políticas y Estudios 

Programa Conjunto PNUD-UE 
Combate contra la Desertificación 

 Alejandra Alarcón, Coordinadora 

BIOFIN Chile  Andrea Cabezas, Coordinadora 
 Leonel Tapia, Consultor PNUD / Ministerio de Hacienda 

Consejo Nacional de Producción 
Limpia 

 Juan Ladrón de Guevara, Director Ejecutivo 

Dirección Nacional Proyecto GEF 
SNAP 

 Leonel Sierralta, Director Nacional (2010-2013) 

Coordinación Nacional Proyecto 
GEF SNAP 

 Rafael Asenjo, Coordinador (2008-2012) 
 Fernando Valenzuela, Coordinador (2013-2015) 

PNUD Chile  Antonio Molpeceres, Representante Residente 
 Ignacia Holmes, Oficial de Programa Medio Ambiente y Energía 
 Helen Negret, Regional Technical Advisor UNDP GEF Centro 

Regional PNUD-LAC 

 
El/la evaluador/a revisará todas las fuentes de información relevantes, tales como el documento del proyecto, 
los informes del proyecto, incluidos el IAP/IEP anual y otros informes, revisiones de presupuesto del proyecto, 
examen de mitad de período, informes de progreso, herramientas de seguimiento del área de interés del 
FMAM, archivos del proyecto, documentos nacionales estratégicos y legales, y cualquier otro material que el 
evaluador considere útil para esta evaluación con base empírica. En el Anexo B de los TdR de estos 
Términos de Referencia se incluye una lista de documentos que el equipo del proyecto proporcionará al 
evaluador para el examen. 
 
Criterios y Calificaciones de la Evaluación 
Se llevará a cabo una evaluación del rendimiento del proyecto, en comparación con las expectativas que se 
establecen en el Marco lógico del proyecto y el Marco de resultados (consulte el Anexo A), que proporciona 
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indicadores de rendimiento e impacto para la ejecución del proyecto, junto con los medios de verificación 
correspondientes. La evaluación cubrirá mínimamente los criterios de: relevancia, efectividad, eficiencia, 
sostenibilidad e impacto. Las calificaciones deben proporcionarse de acuerdo con los siguientes criterios de 
rendimiento. Se debe incluir la tabla completa en el resumen ejecutivo de evaluación. Las escalas de 
calificación obligatorias se incluyen en el Anexo D de los TdR. 
 
A continuación, se expone una tabla útil para incluir en el informe de evaluación. 
 

Calificación del rendimiento del proyecto 
Criterios Comentarios  

Seguimiento y Evaluación: Muy satisfactorio (MS), Satisfactorio (S), Algo satisfactorio (AS), Algo insatisfactorio 
(AI), Insatisfactorio (I), Muy Insatisfactorio (MI) 

Calidad general de SyE (califique con una 
escala de 6 puntos) 

 

Diseño de SyE al comienzo del proyecto (califique con una 
escala de 6 puntos) 

 

Ejecución del plan de SyE (califique con una 
escala de 6 puntos) 

 

Ejecución de los IA y EA: Muy satisfactorio (MS), Satisfactorio (S), Algo satisfactorio (AS), Algo insatisfactorio 
(AI), Insatisfactorio (I), Muy Insatisfactorio (MI) 

Calidad general de la aplicación y ejecución del 
proyecto 

(califique con una 
escala de 6 puntos) 

 

Ejecución del organismo de aplicación (califique con una 
escala de 6 puntos) 

 

Ejecución del organismo de ejecución (califique con una 
escala de 6 puntos) 

 

resultados: Muy satisfactorio (MS), Satisfactorio (S), Algo satisfactorio (AS), Algo insatisfactorio (AI), 
Insatisfactorio (I), Muy Insatisfactorio (MI) 

Calidad general de los resultados del proyecto (califique con una 
escala de 6 puntos) 

 

Relevancia: relevante (R) o no relevante (NR) (califique con una 
escala de 2 puntos) 

 

Efectividad (califique con una 
escala de 6 puntos) 

 

Eficiencia (califique con una 
escala de 6 puntos) 

 

Sostenibilidad: Probable (P), Algo probable (AP), Algo improbable (AI), Improbable (I). 

Probabilidad general de los riesgos para la 
sostenibilidad: 

(califique con una 
escala de 4 puntos) 

 

Recursos financieros (califique con una 
escala de 4 puntos) 

 

Socioeconómico (califique con una 
escala de 4 puntos) 
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Calificación del rendimiento del proyecto 

Marco institucional y gobernanza (califique con una 
escala de 4 puntos) 

 

Ambiental (califique con una 
escala de 4 puntos) 

 

Impacto: Considerable (C), Mínimo (M), Insignificante (I) 

Mejora del estado ambiental (califique con una 
escala de 3 puntos) 

 

Reducción de la tensión ambiental (califique con una 
escala de 3 puntos) 

 

Progreso hacia el cambio de la tensión y el 
estado 

(califique con una 
escala de 3 puntos) 

 

resultados generales del proyecto (califique con una 
escala de 6 puntos) 

 

 
FINANCIACIÓN / COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
La evaluación valorará los aspectos financieros clave del proyecto, incluido el alcance de cofinanciación 
planificada y realizada. Se requerirán los datos de los costos y la financiación del proyecto, incluidos los 
gastos anuales. Se deberán evaluar y explicar las diferencias entre los gastos planificados y reales. Deben 
considerarse los resultados de las auditorías financieras recientes, si están disponibles. Los evaluadores 
recibirán asistencia de la Oficina en el País (OP) y del Equipo del Proyecto para obtener datos financieros a 
fin de completar la siguiente tabla de cofinanciación, que se incluirá en el informe final de evaluación. 
 
Cofinanciación (tipo/fuente) Financiación 

propia del PNUD 
(millones de 
USD) 

Gobierno (millones de 
USD) 

Organismo asociado 
(millones de USD) 

Total 
(millones de USD) 

Planifica
do 

real Planificado real Planificado real real real 

Subvenciones         

Préstamos/concesiones         

Ayuda en especie         

Otro         

Totales         

 
INTEGRACIÓN 
Los proyectos respaldados por el PNUD y financiados por el FMAM son componentes clave en la 
programación nacional del PNUD, así como también en los programas regionales y mundiales. La evaluación 
valorará el grado en que el proyecto se integró con otras prioridades del PNUD, entre ellos la reducción de la 
pobreza, mejor gobernanza, la prevención y recuperación de desastres naturales y el género. Además, la 
evaluación se incluirá en el plan de evaluación de la oficina en el país. 
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IMPACTO 
Los evaluadores valorarán el grado en que el proyecto está logrando impactos o está progresando hacia el 
logro de impactos. Los resultados clave a los que se debería llegar en las evaluaciones incluyen si el proyecto 
ha demostrado: a) mejoras verificables en el estado ecológico, b) reducciones verificables en las presiones 
sobre los ecosistemas, y/o c) un progreso demostrado hacia el logro de estos impactos. Debe considerarse 
que para este Proyecto en particular, el punto (c) es de mayor importancia debido a que el objetivo y 
resultados del Proyecto apuntan a establecer lineamientos operativos y financieros tanto a nivel de políticas 
como a nivel técnico en las áreas protegidas públicas, privadas, terrestres y marinas. La medición de 
impactos, por lo tanto, deberá considerar cómo la adopción y uso de las propuestas de políticas, técnicas y 
herramientas pueden favorecer o promover impactos en el estado ecológico (a) y en la reducción de 
presiones (b). Asimismo, para lo anterior, se deberá tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en el 
marco de la Evaluación de Medio Término. 
 
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES 
El informe de evaluación debe incluir un capítulo que proporcione un conjunto de conclusiones, 
recomendaciones y lecciones. 
 
ARREGLOS DE APLICACIÓN 
La responsabilidad principal para gestionar esta evaluación radica en la OP del PNUD en Chile. La OP del 
PNUD contratará a los evaluadores y asegurará el suministro oportuno de viáticos y arreglos de viaje dentro 
del país para el equipo de evaluación. El Equipo del Proyecto será responsable de mantenerse en contacto 
con el equipo de Evaluadores para establecer entrevistas con los interesados, organizar visitas de campo, 
coordinar con el Gobierno, etc. 
 
PLAZO DE LA EVALUACIÓN 
La duración total de la evaluación será de 26 días de trabajo durante 5 semanas de acuerdo con el siguiente 
plan. (a partir del 25 de Mayo de 2016) 
 

Actividad Período Fecha de finalización 
Preparación 5 días 29-05-2016 

Misión de evaluación 9 días 07-06-2016 

Borrador del informe de evaluación 8 días 15-06-2016 

Envío de comentarios al Evaluador y 
aclaraciones (puede incluir 
teleconferencia) 

9 días 24-06-2016 

Informe final 4 días 28-06-2016 
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V. Productos y resultados esperados 
 
Los productos mínimos esperados del presente contrato son los siguientes: 
 

Resultado final Contenido Plazos de Entrega Responsabilidades 
Informe inicial El/la evaluador/a 

proporciona aclaraciones 
sobre los períodos y 
métodos 

A los 5 días de iniciado el 
contrato 

El/la evaluador/a lo 
presenta a la OP del PNUD 

Presentación Resultados iniciales Fin de la misión de 
evaluación (a los 14 días 
de iniciado el contrato) 

A la gestión del proyecto, 
OP del PNUD 

Borrador del informe final Informe completo, (por 
plantilla anexada) con 
anexos 

A los 22 días de iniciado el 
contrato 

Enviado a la OP, revisado 
por los ATR, las PCU, los 
CCO del FMAM. 

Informe final* Informe revisado A los 35 días de iniciado el 
contrato 

Enviado a la OP para 
cargarlo al CRE del PNUD 

*Cuando se presente el informe final de evaluación, también se requiere que el evaluador proporcione un 
'itinerario de la auditoría', donde se detalle cómo se han abordado (o no) todos los comentarios recibidos en el 
informe final de evaluación. 
 
Por su parte, los pagos se realizarán de la siguiente manera: 
 

% Hito 
10 % Informe Inicial 

40 % Después de la presentación y aprobación del primer borrador del informe final de evaluación. 

50 % Después de la presentación y aprobación (OP del PNUD y ATR del PNUD) del informe final 
definitivo de evaluación. 

 
 
VI. Perfil del(a) Consultor(a) 

El (la) Consultor(a) Nacional deberá asegurar que la evaluación se lleve a cabo de manera objetiva al 
proporcionar una perspectiva externa al ambiente inmediato del proyecto, en consideración a sus 
experiencias nacionales en políticas públicas para la gestión ambiental y la conservación de la biodiversidad. 
En términos generales, el (la) Consultor(a) Nacional trabajará conjuntamente con el (la) Consultor(a) 
Internacional y ambos tendrán las siguientes funciones comunes: 
 

 Evaluar la relevancia del proyecto y el progreso hacia los objetivos y resultados establecidos. 

 Evaluar los diferentes aspectos del proyecto como sostenibilidad, apropiación, seguimiento y evaluación, 
eficiencia, consecución de impactos, sostenibilidad financiera y capacidad institucional, entre otros. 

 Realizar las recomendaciones e identificar las lecciones aprendidas, buenas prácticas y acciones 
específicas para la sostenibilidad futura de los resultados del proyecto. 
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 Compartir antecedentes, información, insumos y apoyarse mutuamente en la redacción final y ajustes 
solicitados hasta el cierre del proceso de evaluación. 

 Preparar y editar conjuntamente el Informe Final.    
 
Específicamente el (la) Consultor(a) Nacional estará a cargo de:  
 

 Revisar en detalle los aspectos operativos y de gestión del Proyecto, tales como uso de los recursos del 
GEF, aportes de cofinanciamiento, funcionamiento del esquema de implementación, planificación, 
monitoreo y aspectos financieros del Proyecto. 

 Sistematizar insumos de información disponible que den cuenta del contexto nacional y su relación con 
la implementación del Proyecto. 

 Apoyar al (a la) Consultor(a) Internacional, quien actuará como responsable del equipo evaluador, en la 
preparación de las recomendaciones, con énfasis en la sostenibilidad futura de los productos asociados 
al financiamiento de áreas protegidas en Chile.  

     .   
 
Perfil requerido: se requiere contratar a un consultor individual a tiempo completo que cumpla los siguientes 
requerimientos mínimos: 

 

 Experiencia profesional relevante de 10 años como mínimo 

 Conocimiento sobre el PNUD y el FMAM 

 Experiencia previa con las metodologías de seguimiento y evaluación con base empírica 

 Conocimiento técnico sobre las áreas de interés previstas 

 Dominio del contexto político-institucional de la gestión ambiental en Chile, particularmente del proceso 
de reforma a la institucionalidad ambiental (2010 a la fecha) y de las políticas públicas relacionadas con 
conservación de la biodiversidad y áreas protegidas (2003 a la fecha).  

 Amplio conocimiento de los esquemas de financiamiento público y privado de la conservación y/o manejo 
de recursos naturales, con énfasis en la planificación y gestión presupuestaria, indicadores de resultados 
y criterios de sostenibilidad financiera de bienes públicos.   

 Conocimiento de la historia e institucionalidad de las áreas protegidas en Chile, públicas, privadas, 
terrestres y marinas. 

 
ÉTICA DEL EVALUADOR/A 
Los/as consultores/as de la evaluación asumirán los más altos niveles éticos y deberán firmar un Código de 
Conducta (Anexo E) al aceptar la asignación. Las evaluaciones del PNUD se realizan de conformidad con los 
principios que se describen en las 'Directrices éticas para evaluaciones' del Grupo de Evaluación de las 
Naciones Unidas  (UNEG). 
 

VII. Condiciones generales 
 

 El/la profesional será seleccionado por los mecanismos que establece el PNUD para este tipo de 
contratos. 
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 Los honorarios serán con cargo al proyecto, previa certificación de pago validada por el Coordinador 
Nacional del Proyecto GEF 59602 SNAP y la Oficial de Programa de Energía y Medio Ambiente de 
PNUD. 

 

 El/la consultor/a deberá presentar una propuesta económica (según formulario entregado en Anexo I), a 
suma alzada, que incluya todos los ítems de gastos que el (la) consultor (a) estime necesarios para la 
realización de sus labores. Por tanto, el (la) consultor(a) deberá incluir: 

 
- sus honorarios profesionales; 
- pasajes del lugar de origen y regreso de residencia del (a) consultor(a); 
- viáticos; y, 
- los gastos operativos para la realización de reuniones, impresión de documentos y materiales de 

trabajo. 
 

No obstante, no deberá incluir en la propuesta económica: 
 
- los costos asociados a la organización y logística de los talleres y seminario final, viajes y viáticos de 

los participantes,  
- pasajes y traslados del (la) consultor(a) al interno del país. 
 
Esos ítems serán de cargo  del Proyecto GEF SNAP – PNUD. Todos los valores serán expresados en 
Pesos Chilenos (CLP) y/o dólares americanos (USD). 
 

 El/la profesional contratado deberá tratar toda la información relacionada con el desarrollo de su trabajo 
en forma confidencial, no pudiendo comunicarla a otros sin la autorización escrita del Representante 
Residente del PNUD. 

 

 El contrato es en modalidad Individual Contract. Para mayores detalles ver Anexo V Contrato para 
Servicios de Contratista Individual y Anexo VI Condiciones Generales del Contrato IC. 

 
VIII. Lugar de trabajo y programa de reuniones 
 
Las funciones específicas del cargo no requieren asistencia permanente a las oficinas del PNUD ni al 
Ministerio del Medio Ambiente en Santiago. Se espera que el (la) consultor(a) cumpla con los productos 
acordados, en el plazo estipulado. Asimismo, tal y como se señala en el punto IV Metodología y Arreglos de 
Gestión, se espera que el/la evaluador/a realice una misión de campo en Chile, incluidos los siguientes sitios 
del proyecto: Santiago, Alhué, Valparaíso y Antofagasta. En el caso de presentarse algún tipo de retraso que 
no sea de responsabilidad del/a consultor/a, dichos productos podrán ser revisados en forma conjunta con la 
Contraparte Técnica. 
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IX. Beneficios 
Aquellos establecidos en el tipo de contrato definido por el PNUD.  

 
X. Criterios de evaluación 
El proceso competitivo se difundirá a través del sitio www.pnud.cl– licitaciones en proceso. 

Una vez recibidas las postulaciones, serán examinadas por una comisión evaluadora integrada por 
representantes del PNUD y del Ministerio de Medio Ambiente.  
De acuerdo a las normas para contratación y teniendo en cuenta tanto la especificidad del trabajo solicitado, 
se utilizará un proceso de evaluación basado en el método combinado de puntuación, con una distribución de 
70%-30% para la propuesta técnica y financiera, respectivamente.  
El proceso de evaluación consta de dos etapas: 

 Una primera centrada en la revisión de antecedentes curriculares (contenidos en el modelo de CV 
Formulario P11 adjunto) y la evaluación de la Propuesta de Trabajo presentada por el Consultor 
(mencionado en el apartado I. Información General, Documentación a enviar para la postulación 
electrónica) que recibe un puntaje técnico (PT) máximo posible de 100 puntos. 

 Una segunda etapa a la que accederán sólo aquellos/as candidatos/as que alcanzaron 70 puntos 
del puntaje técnico máximo y que consiste en la evaluación de las propuestas económicas de los 
oferentes. El puntaje económico (PE) se calculará usando la siguiente fórmula: 

 
PEi = 100 x [ OEm / OEi ] 

 
              Donde, PEi - Puntaje Económico del consultor i 
   OEm - Menor oferta económica 
   OEi - Oferta económica del consultor i 
 
Finalmente, se ponderarán los puntajes técnico y económico, donde el puntaje técnico tendrá un peso relativo 
del 70% y el puntaje económico un peso relativo del 30%. Por lo tanto, el puntaje final (PF) se obtendrá de la 
siguiente forma: 
 

PFi = 0.7 x PTi + 0.3 x PEi 

              Donde, PFi - Puntaje Final del consultor i 
   PTi - Puntaje Técnico del consultor i 
   PEi - Puntaje Económico del consultor i 
Se adjudicará la consultoría al oferente con el mayor puntaje final. 
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La evaluación de los antecedentes se hará conforme a la tabla de puntaje que se encuentra a continuación: 
 

Criterios Indicadores 
Puntuación 

Máxima 

Formación 
Profesional 

Título Profesional universitario en ciencias ambientales (biología, geografía, 
ingeniería, recursos naturales o especialidades afines) económicas o del ámbito de 
la gestión y administración pública: 10 puntos 
Título profesional en otra área o sin estudios profesionales: 0 puntos 

10 

Conocimientos y 
Experiencia 
Específica 
 

Experiencia profesional de al menos 10 años en el ámbito de la gestión e 
institucionalidad ambiental y/o de la conservación de la biodiversidad: 10 puntos 
Experiencia profesional entre 5 y 10 años en el ámbito de la gestión e 
institucionalidad ambiental y/o de la conservación de la biodiversidad: 5 puntos 
Experiencia profesional de menos de 5 años en el ámbito de la gestión e 
institucionalidad ambiental y/o de la conservación de la biodiversidad: 0 puntos 

10 

Dominio del contexto político-institucional de la gestión ambiental en Chile, 
particularmente del proceso de reforma a la institucionalidad ambiental (2010 a la 
fecha) y de las políticas públicas relacionadas con conservación de la biodiversidad 
y áreas protegidas (2003 a la fecha): 10 puntos 
Sin conocimientos ni experiencia calificada y/o demostrada: 0 puntos 

10 

Amplio conocimiento de los esquemas de financiamiento público y privado de la 
conservación y/o manejo de recursos naturales, con énfasis en la planificación y 
gestión presupuestaria, indicadores de resultados y criterios de sostenibilidad 
financiera de bienes públicos: 15 puntos 
Sin conocimientos ni experiencia calificada y/o demostrada: 0 puntos 

15 

Experiencia previa de evaluación de proyectos GEF; 
Al menos 1 proyecto GEF evaluado: 5 puntos 
Menos de 1 proyectos GEF evaluado: 0 puntos 

5 

Conocimiento de la historia e institucionalidad de las áreas protegidas en Chile, 
públicas, privadas, terrestres y marinas: 5 puntos 
Sin conocimientos ni experiencia calificada y/o demostrada: 0 puntos 

5 

Propuesta 
Técnica 

¿La metodología y el plan de trabajo propuesto por el (la) consultor (a) logrará los 
productos y resultados esperados, es capaz de demostrar amplio conocimiento de la 
experiencia desarrollada por Chile en el ámbito de las áreas protegidas y la 
conservación de la biodiversidad? 

- Excelente: La Metodología y el plan de trabajo es claro, coherente y 
apropiado para cumplir satisfactoriamente con los productos y servicios 
esperados, y demuestra un amplio conocimiento de la experiencia 
desarrollada por Chile en el ámbito de las áreas protegidas y la 
conservación de la biodiversidad: 45 puntos 

- Bueno: La Metodología, el plan de trabajo y la presentación de los 
conocimientos de la experiencia desarrollada por Chile en el ámbito de las 
áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad presentan algunas 

45 
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Criterios Indicadores 
Puntuación 

Máxima 

deficiencias menores, por lo que se estima permitirá cumplir 
satisfactoriamente más del 50% de los productos y resultados esperados: 
35 puntos 

- Regular: La Metodología, el plan de trabajo y la presentación de los 
conocimientos de la experiencia desarrollada por Chile en el ámbito de las 
áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad presentan 
deficiencias relevantes, por lo que se estima permitirá cumplir 
satisfactoriamente con menos del 50% de los productos y resultados 
esperados: 15 puntos 

- Deficiente: La Metodología y el Plan de Trabajo se considera inadecuado 
para las necesidades del proyecto, por lo que se estima que no permitiría 
cumplir satisfactoriamente con ninguno de los productos o resultados 
esperados, tampoco demuestra conocimiento de la experiencia 
desarrollada por Chile en el ámbito de las áreas protegidas y la 
conservación de la biodiversidad: 0 puntos 

  TOTAL 100 
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XI. Plazos, informes y Calendario de Pagos 
 
Se considera un plazo máximo de 35 días para completar la consultoría. Los productos deberán ser 
reportados a través de Informes (productos entregables). A continuación se indican los Informes, su contenido 
y fecha de entrega. Junto con la entrega, el Consultor deberá efectuar una presentación del mismo a la 
Contraparte Técnica. 
 
Los productos mínimos esperados del presente contrato son los siguientes: 
 

resultado final Contenido Período responsabilidades 
Informe inicial El/la evaluador/a 

proporciona aclaraciones 
sobre los períodos y 
métodos 

A los 5 días de 
iniciado el contrato 

El/la evaluador/a lo 
presenta a la OP del PNUD 

Presentación Resultados iniciales Fin de la misión de 
evaluación (a los 14 
días de iniciado el 
contrato) 

A la gestión del proyecto, 
OP del PNUD 

Borrador del informe final Informe completo, (por 
plantilla anexada) con 
anexos 

A los 22 días de 
iniciado el contrato 

Enviado a la OP, revisado 
por los ATR, las PCU, los 
CCO del FMAM. 

Informe final* Informe revisado A los 35 días de 
iniciado el contrato 

Enviado a la OP para 
cargarlo al CRE del PNUD 

*Cuando se presente el informe final de evaluación, también se requiere que el evaluador proporcione un 
'itinerario de la auditoría', donde se detalle cómo se han abordado (o no) todos los comentarios recibidos en el 
informe final de evaluación. 
 
Por su parte, los pagos se realizarán de la siguiente manera: 
 
% Hito 
10 % Informe Inicial 

40 % Después de la presentación y aprobación del primer borrador del informe final de evaluación. 

50 % Después de la presentación y aprobación (OP del PNUD y ATR del PNUD) del informe final 
definitivo de evaluación. 
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Informe (Producto 
entregable) 

Contenido* 
Fecha de 
entrega 

Porcentajes de 
Pago 

PRODUCTO 1 
Informe Inicial, el/la evaluador/a proporciona 
aclaraciones sobre los períodos y métodos 

A los 5 días de 
iniciado el 
contrato 

 
10% 

PRODUCTO 2 
Presentación de resultados preliminares y 
borrador inicial del informe final 

A los 22 días de 
iniciado el 
contrato 

 
 
 
 

40% 

PRODUCTO 3 
Después de la presentación y aprobación (OP 
del PNUD y ATR del PNUD) del informe final* 
definitivo de evaluación. 

A los 35 días de 
iniciado el 
contrato 

 
 

50% 

*Cuando se presente el informe final de evaluación, también se requiere que el evaluador proporcione un 
'itinerariode la auditoría', donde se detalle cómo se han abordado (o no) todos los comentarios recibidos en el 
informe final de evaluación. 
 
La entrega de los Informes será en forma digital mediante correo electrónico para revisión de la Contraparte 
Técnica. La versión final del Informe Final deberá ser presentada en dos copias impresas en papel tamaño 
carta, encuadernadas mediante anillo o espiral, y su correspondiente versión digital (CD). 
 
Será requisito para el pago, la aprobación de cada Informe por las personas e instituciones designadas de 
acuerdo al cuadro de aprobación establecido en la sección V. Productos y Resultados Esperados. La 
Contraparte Técnica dispondrá de 5 días corridos para revisión y formulación de observaciones. 
Posteriormente a este plazo el(la) consultor(a) contará con 5 días corridos para realizar las modificaciones y/o 
correcciones que le hayan sido solicitadas.  En caso de persistir las observaciones, se repetirá el 
procedimiento de revisión antes señalado. 

 
Sólo una vez que la contraparte establezca que los respectivos productos cumplen con los estándares 
de calidad solicitados, se procederá a la aprobación de los mismos y liberación de los pagos 
correspondientes. 
 
Documentación a presentar por el consultor elegido: 
- Fotocopia de Cédula de Identidad, DNI o Pasaporte del consultor elegido. 
- Certificado de Antecedentes emitido por el Servicio de Registro Civil a Identificación. 
- Declaración jurada simple que no es funcionario público (sea adjunta modelo) 
- Fotocopia simple del título profesional 
- N° Cuenta Cte. y Banco donde realizar los pagos al consultor. 
Nota: PNUD no realizará pagos a una cuenta corriente bancaria de un titular distinto al consultor adjudicado 
para realizar el presente trabajo. 
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ANEXO A DE LOS TDR: MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 
 

Estrategia del 
Proyecto 

Indicadores objetivamente verificables  

 
Meta 

Conservación y manejo sustentable del patrimonio cultural asociado a la diversidad biológica, y bienes y servicios ambientales para apoyar el desarrollo 
nacional, regional y local. 

 
Indicador Línea de Base 

Objetivo (al término del 
proyecto) 

Fuentes de 
Verificación 

Riesgos y 
Supuestos 

Objetivo del 
Proyecto: Un 
Sistema Nacional 
de Áreas 
Protegidas 
financieramente 
sustentable es 
diseñado y en 
implementación 
inicial en Chile 

1. Aumento en la capacidad financiera del 
sistema de áreas protegidas en Chile, según 
medido a través de mejoras en el Puntaje 
Promedio Total para todos los sub-sistemas 
de AP en la tabla de Puntuación Financiera del 
PNUD (Anexo 7) que incluye 3 componentes  
como sigue:  

 Marcos de gobernabilidad que permiten un 
financiamiento sustentable de las AP 

 Planificación comercial y otras herramientas 
para el manejo eficiente en cuanto a costos 

 Herramientas y sistemas para la generación y 
movilización de ingresos 
 

2. Fortalecimiento de la capacidad para el manejo 
de AP, según medido por un aumento en el 
Puntaje Total de Desarrollo de Capacidades 
para todas las instituciones de AP combinadas 
en la Tabla de Puntuación de Capacidades del 
PNUD-FMAM (Anexo 6)  

 

 

 Puntaje total 28,29 (0 14,5%) 

Tabla 
puntuación 

Línea de base 

Component
e 1  

13,43 (15,6%) 

Component
e 2 

6,29 (11%) 

Component
e 3  

8,57 (16,5%) 

 
 
 
 
 
 

 Puntaje total 42 (44%) 

Nivel 
Capacidad 

Línea de 
Base 

(Promedi
o) 

 
Puntaje total de 148,0 (o 
76%)  

Tabla 
puntuación 

Objetivo 

Component
e 1  

78 (90,7%) 

Component
e 2 

32 (56,14%) 

Component
e 3  

38 (73,08%) 

 
 
 
 
 
 
Puntaje total de 70 (73%) 

Nivel 
Capacidad 

Objetivo 

Sistémico 24 (80%) 

 
1. Tabla de 
Puntuación 
Financiera del 
PNUD 
aplicada en 
MTE y TE 
 
 
 
 
 
 
2. Tabla de 
puntuación e 
capacidades 
de AP del 
PNUD 
aplicada en 
MTE y TE  
 

- Oportuni- 
dad sostenida 
y apoyo 
político para 
establecer el 
SNAP 
 
 
 
 
 
 
Cambio 
climático no 
socava la 
conservación 
de la 
biodiversidad 
dentro de las 
AP de Chile 
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3. Aumento en la eficiencia de manejo de las AP, 

según medido por los puntajes METT para un 
conjunto de muestra de 32 unidades de AP (12 
Parques nacionales, 16 Reservas Nacionales, 
y 4 Monumentos Naturales) (Anexo 8), 
basándose en las siguientes definiciones: Alto 
(61-96), Medio (45-60), Bajo(<45)  

 
4. Reducción de la brecha entre financiamiento 

disponible y niveles necesarios de manejo para 
cumplir con los estándares establecidos para el 
SNAP y sus AP 

Sistémico 12 (40%) 

Institucional 20 (44%) 

Individual 10 (48%) 

 
 
 
- Alto 10 PA 
- Medio 16 PA 
- Bajo 6 PA 

 
 
 
 
66% (a ser re-confirmado y ajustado 
en el año 2) 

Institucional 32 (71%) 

Individual 14 (67%) 

 
 
 

- Alto 16 PA 
- Medio 13 PA 
- Bajo 3 PA 

 
 
 
 
30%, y acordado según 
estrategia de financiamiento 
para cerrar la brecha dentro 
de 5 años luego del término 
del proyecto  

 
 
3. Aplicación 
de METT a 
muestra de 32 
AP en MTE y 
TE 
 
 
4. Informes del 
proyecto; 
documentos 
del SNAP 

- La gama de 
mecanismos 
de ingresos 
propuesta por 
el proyecto 
sigue siendo 
viable y es 
apoyada por 
el G de Ch 

Resultado 1: El 
marco legal, 
estratégico y 
operativo está en 
funcionamiento 
para el 
financiamiento 
sustentable de un 
nuevo Sistema 
Nacional Integral 
de Áreas 
protegidas 
(SNAP) 

1.  Fortalecimiento de los marcos de 
gobernabilidad para un financiamiento 
sustentable de AP, según medido por un 
aumento de los puntajes en los siguientes 9 
elementos del Componente 1 de la Tabla de 
Puntuación Financiera del PNUD  

 Apoyo legal, político y regulatorio para la 
generación de ingresos por parte de las AP 

 Apoyo legal, político y regulatorio para 
compartir ingresos dentro del sistema de AP 

 Condiciones legales y regulatorias para 
establecer fondos de donaciones o fondos de 

Elemento Línea Base /Máx. 

Elemento 
1  

0.71 / 6.00 

Elemento 
2  

1.43 / 9.00 

Elemento 
3   

0.00 / 9.00 

Elemento 
4  

2.00 / 12.00 

Elemento 
5  

2.71 / 16.00 

Elemento 2.14 / 9.00 

Elemento Objetivo 

Elemento 
1  

6.00 

Elemento 
2  

6.00 

Elemento 
3   

6.00 

Elemento 
4  

10.00 

Elemento 
5  

16.00 

Elemento 9.00 

1. Tabla de 
Puntuación 
Financiera del 
PNUD 
aplicada en 
MTE y TE 
 
 
 
 
 
 

- El proceso 
de cambio en 
las 
instituciones 
ambientales 
sigue 
teniendo el 
apoyo del G 
de Ch y no 
genera 
resistencia la 
planificación 
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fideicomiso 

 Apoyo legal, político y regulatorio para 
acuerdos institucionales alternativas para el 
manejo de AP 

 Estrategias nacionales de financiamiento de las 
AP 

 Valoración económica de los sistemas de AP 

 Mejor preparación de presupuestos de 
gobierno para los sistemas de AP 

 Responsabilidades institucionales claramente 
definidas para el manejo y financiamiento de 
las AP  

 Requerimientos de personal, perfiles e 
incentivos bien definidos en terreno y a nivel de 
sistema 

 
2. Ley general del SNAP y regulaciones de apoyo 

(incluidas las estrategias y regulaciones para 
todo el sistema y las áreas protegidas privadas) 

 
 
3. Marco operativo nacional de AP que promueve 

las eficiencias en cuanto a costos y optimiza los 
beneficios de conservación a partir del 
financiamiento disponible 

 
 
 
 

6 

Elemento 
7 

0.43 / 3.00 

Elemento 
8 

1.14 / 3.00 

Elemento 
9 

2.86 / 18.00 

Total 13.43 / 85.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Política Nacional de AP no es 
apoyada por una Ley General para 
el SNAP 
 
 
 
14 instituciones relacionadas con 
las AP con diferentes tipos de 
estándares operativos, 
financiamiento y eficiencia en 
cuanto a costos y contabilidad 
 
 

6 

Elemento 
7 

3.00 

Elemento 
8 

3.00 

Elemento 
9 

18.00 

Total 77.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ley General del SNAP 
presentada para aprobación al 
Congreso Nacional para fines 
de 2009; y aprobada y 
operativa al término del 
proyecto 
 
Todas las instituciones 
relacionadas con las AP 
incorporadas al SNAP, 
funcionando bajo estándares 
comunes y bajo el manejo de 
la Unidad de Coordinación 

 
 
 
 
 
 
 
2.  
Documentos 
legales y 
Boletín Oficial 
 
 
3. Informes de 
proyecto; 
auditorías 
institucionales  
 
 
 
4. Informes de 
proyecto y 
auditorías de 
AP  
 
 

integrada 
dentro del 
marco del 
SNAP 
 
-  La 
aprobación 
oportuna de 
la Ley 
general del 
SNAP por 
parte del 
Congreso 
Nacional 
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4. Aumento en % de AP del SNAP funcionando 
bajo estándares de manejo certificados del 
SNAP 

 

 
0% (no existen estándares ni 
sistemas de certificación de AP en 
Chile) 

Ejecutiva del SNAP 
 
Al menos 50%, y estrategia 
para aumentar a 100% en los 
cinco años luego del término 
del proyecto 

Resultado 2: Los 
mecanismos de 
generación de 
ingresos son 
evaluados y 
probados para 
aumentar los 
niveles de 
financiamiento de 
las AP del SNAP 

1. Fortalecimiento de herramientas y sistemas 
para la generación y movilización de ingresos 
según medido por un aumento en el puntaje en 
los siguientes 7 elementos del Componente 3 
de la tabla de puntuación financiera del PNUD: 

 Aumento en la cantidad y variedad de 
Fuentes de ingreso usadas en el sistema de 
AP 

 Fijar y establecer tarifas a usuarios en el 
sistema de AP 

 Sistemas efectivos de recolección de tarifas 

 Estrategias de marketing y comunicación 
para los mecanismos de generación de 
ingresos 

 Esquemas operativos de PSA para las AP 

 Concesiones operativas dentro de las AP 

 Programas de capacitación de AP sobre 
mecanismos de generación de ingresos 

 
2. Aumento de las asignaciones presupuestarias 

del G de Ch para todas las instituciones 
asociadas al SNAP (instituciones de manejo de 
AP) 

 
 
 
 
 
 
US$ 5,7 millones 
 
 
 
0% de US$ 4,6 millones 
 

Elemento  Línea de Base 
/ Máx 

Elemento 1 1.00 / 9.00 

Elemento 2 2.86 / 10.00 

Elemento 3 0.14 / 3.00 

Elemento 4 0.29 / 3.00 

Elemento 5 0.00 / 12.00 

Elemento 6 3.71 / 12.00 

Elemento 7 0.57 / 3.00 

Total 8.57 / 52.00 

 
 
 
 
 
 
Al menos 25%  
 
 
 
Al menos 70%  
 

Elemento  Objetiv
o 

Elemento 1 6.00 

Elemento 2 10.00 

Elemento 3 3.00 

Elemento 4 3.00 

Elemento 5 4.00 

Elemento 6 10.0 

Elemento 7 2.00 

Total  38.00 

 
1. Tabla de 

Puntuación 
Financiera del 
PNUD aplicada 
en MTE y TE e 
informes del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Documento 
de presupuesto 
público 
 
 

3. Doc. de 
presupuesto 

 
- El G de Ch 
sigue 
mostrando 
interés y 
apoyo por las 
reformas 
legales para 
permitir 
nuevos 
mecanismos 
de 
financiamient
o para el 
manejo de 
las AP  
 
- Se logran 
proyecciones 
turísticas en  
Chile  
 
- 
Instituciones 
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3. Aumento en la asignación efectiva de recursos 

desde las Instituciones de Apoyo a las AP para 
actividades específicas identificadas en los 
planes de manejo de las AP del SNAP 

 
4. Aumento en los ingresos anuales de las AP del 

SNAP a partir del cobro de tarifas a los 
visitantes 

- Todos los Sitios del SNASPE 
- 5 sitios de demostración turística 

 
5. % aumento en los ingresos de las AP del SNAP 

a partir de tarifas de concesiones y venta de 
artículos relacionados (merchandising) 

 

 
 
 
- US$ 3,1 millones (AP del 
SNASPE)/año 
- $0 
 
US$ 0,4 millones (AP del SNASPE) 

 
 
 
- US$ 5,7 millones 
- Al menos US$ 125.000 /año 
 
300% 
 

público y planes 
de manejo de 
AP y 
presupuestos 
 

4. Presupuestos 
de las AP del 
SNAP  
 

5. Presupuestos 
de las AP del 
SNAP  
 

responsables 
de garantizar 
los 
estándares 
definidos 
para el SNAP 

Resultado 3: 
Nuevas 
asociaciones en 
funcionamiento 
para compartir los 
costos de manejo 
de las AP del 
SNAP con 
entidades 
públicas de 
financiamiento y 
sectores 
productivos 

1. Aumento de recursos canalizados a las AP del 
SNAP y a las zonas de amortiguación desde 
fondos de desarrollo regional y nacional y de 
sectores productivos claves: 

 Fondos de desarrollo del Fondo CORFO 
Innova asignados para trabajos dentro y 
alrededor de las AP 

 Fondos del Fondo de Protección Ambiental 
(FPA) asignados para trabajos dentro y 
alrededor de las AP 

 Fondos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional asignados para trabajos dentro y 
alrededor de las AP 

 
 
 

 US$ 0 / año 

 US$ 200.000 / año 

 A definirse al final del 1er año. 
El tipo de proyectos que deben 
financiarse, necesitan primero 
ser definidos y cuantificados. 

 
0% 
 
 

 
 
 

 US$ 200.000 / año 
 

 US$ 400.000 / año 
 

 100 %  
 
 
 

 100 % 
 

1. Mecanismos 
de rendición de 
fondos y 
presupuestos 
de AP 
pertinentes 
 

2. Estrategias 
oficiales de 
Desarrollo 
Regional 
 

3. Medidas de 
los Grupos de 

- Reformas 
legales para 
permitir el 
manejo 
colaborativo 
de las AP 
- Aceptación 
y apoyo de 
las 
autoridades 
políticas para 
las relaciones 
de manejo 
colaborativo 
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2.  Las estrategias de Desarrollo Regional se 

refieren a las AP como un elemento específico 
de la estrategia 

 
3. Mecanismos de coordinación efectiva entre 

instituciones de AP y sectores productivos para 
fomentar la cooperación y resolver conflictos 
con respecto a las actividades de los sectores 
productivos dentro y alrededor de las áreas 
protegidas 

 

Los conflictos no son informados 
sistemáticamente y no poseen 
claros mecanismos para su 
solución 
 

Grupos de Trabajo 
Permanentes establecidos 
entre el SNAP y asociaciones 
de 4 sectores productivos 
prioritarios (turismo, minería, 
silvicultura, pesca) para el 
término del proyecto, y 
reducción en los conflictos 
reportados 

Trabajo 
Permanentes y 
conflictos 
reportados en 
los informes 
anuales de las 
AP  

de AP 

Resultado 4: 
Aumento de las 
capacidades 
institucionales e 
individuales para 
la planificación, 
manejo e 
inversión de 
fondos de manera 
eficiente en 
cuanto a costos 
en las AP del 
SNAP 

1. Fortalecimiento de la planificación comercial y 
de otras herramientas para el manejo eficiente en 
cuanto a costos según medido por un aumento del 
puntaje en los siguientes 5 elementos del 
Componente 2 de la tabla de puntuación financiera 
del PNUD: 

 Planificación comercial en terreno 

 Sistemas de contabilidad y auditoría 
operativos, transparentes y útiles 

 Sistemas para monitorear y rendir cuentas 
sobre el desempeño del manejo financiero 

 Métodos para asignar fondos en los sitios de 
AP individuales 

 Redes de capacitación y apoyo para permitir a 
los administradores de los parques funcionar 
de manera más eficiente en cuanto a costos 

 

 
 
 

 
 
 
 

Elemento  Línea base/ 
Máx 

Elemento 1 1.71 / 18.00 

Elemento 2 2.00 / 12.00 

Elemento 3 0.71 / 9.00 

Elemento 4 0.71 / 3.00 

Elemento 5 1.14 / 15.00 

Total 6.29 / 57.00 
 

Elemento Objetiv
o 

Elemento 1 8.00 

Elemento 2 9.00 

Elemento 3 6.00 

Elemento 4 3.00 

 
1. Tabla de 
puntuación 
financiera del 
PNU aplicada 
en MTE y TE e 
informes del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
2. Planes de 
manejo de AP  

- Las 
instituciones 
y personas 
aplican 
exitosamente 
las nuevas 
habilidades 

 

- Nuevos 
mecanismos 
de 
generación 
de ingresos 
son exitosos, 
aumentando 
así el 
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2. % de Áreas protegidas dentro del SNAP con 
Planes de Manejo 

 SNASPE 

 Sitios de Patrimonio Nacional 

 Santuarios de la Naturaleza 
 
3. % de dotación de personal en el SNAP con 
competencias y habilidades suficientes requeridas 
para su función en el sistema 

Gerencial / Superior Técnica 
Gestión financiera 
Monitoreo y conservación de recursos 
naturales 
Técnico/de Supervisión 
Gestión financiera 
Turismo y recreación 
Guardaparques (trabajadores calificados) 
Turismo y recreación 
Monitoreo y conservación de recursos 
naturales  
Trabajadores en terreno 
Monitoreo y conservación de recursos 
naturales  
Aplicación y control 

 
 
4. Grado de implementación de un Sistema 
Integrado de manejo de Conocimientos (KMS, por 

 55% 

 0% 

 9% 
 
A desarrollarse para el 1er año del 
proyecto 
A desarrollarse para el 1er año del 
proyecto 
 
A desarrollarse para el 1er año del 
proyecto 
A desarrollarse para el 1er año del 
proyecto 
 
A desarrollarse para el 1er año del 
proyecto 
A desarrollarse para el 1er año del 
proyecto 
 
A desarrollarse para el 1er año del 
proyecto 
A desarrollarse para el 1er año del 
proyecto 
 
El proyecto definirá los estándares 
y competencias y habilidades 
requeridas para las nuevas 
funciones en el SNAP. Entonces, la 
línea de base tendrá que ser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% de todas las unidades 
de AP dentro del SNAP  
 
 
20% 
50% 
 
25% 
50% 
 
50% 
50% 

Elemento 5 6.00 

Total  32 

 
 
 
3. Planes 
Comerciales de 
AP 
 
 
 

4. Evaluación y 
estudios de 
Competencias a 
mitad y término 
del proyecto 
 
Evaluación a 
mitad y 
término del 
proyecto 

impacto de 
aplicación de 
nuevas 
habilidades  
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su sigla en inglés) con datos financieros, 
operativos y ecológicos 
 

definida durante el primer año del 
proyecto. 
 
 
No existe un Sistema de Manejo de 
Conocimientos (SMC) del SNAP 
 

 
50% 
80% 
 

 
 
 
 
SMC establecido para el año 2 
de proyecto  
Para el año 5, el SMC entrega 
los datos necesarios para la 
planificación del sistema del 
SNAP y planes de manejo y 
comerciales para las AP 
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ANEXO B DE LOS TDR: LISTA DE DOCUMENTOS QUE REVISARÁN LOS EVALUADORES 
 
 
1) Documento de Proyecto (PRODOC, 2008) 

 
 Cuerpo Central 

http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-
content/uploads/2011/09/PRODOC_cuerpocentral.pdf 

 Anexos 
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2011/09/PRODOC_ANEXOS.pdf 

 
2) Revisión Sustantiva del Proyecto (2013) 
 

 Cuerpo Central 
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/11/59602-Revisi%C3%B3n-
Sustantiva-2013-SNAP.pdf 

 Anexos 
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/11/59602-Revisi%C3%B3n-
Sustantiva-2013-SNAP_Anexos..pdf 

 
3) Planes Operativos Anuales 
 

 POA 2009 
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/POA-2009-GEF-SNAP.pdf  

 POA 2010 
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/POA-2010-GEF-SNAP.pdf  

 POA 2011 
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/POA-2011-GEF-SNAP.pdf  

 POA 2012 
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/POA-2012-GEF-SNAP.pdf  

 Plan Plurianual 2013-2015 
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/Plan-Plurianual-2013-
2015.pdf  

 POA 2014 
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2014/01/POA-2014.pdf  

 POA 2015 
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2014/12/POA-2015-
Reuni%C3%B3n-UAP-19122014.pdf  

 
4) Informes Anuales 
 

 INFORME 2009 UAP  
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/Informe-2009-UAP.pdf 

 INFORME 2010 UAP  

http://www.pnud.cl/
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2011/09/PRODOC_cuerpocentral.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2011/09/PRODOC_cuerpocentral.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2011/09/PRODOC_ANEXOS.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/11/59602-Revisi%C3%B3n-Sustantiva-2013-SNAP.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/11/59602-Revisi%C3%B3n-Sustantiva-2013-SNAP.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/11/59602-Revisi%C3%B3n-Sustantiva-2013-SNAP_Anexos..pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/11/59602-Revisi%C3%B3n-Sustantiva-2013-SNAP_Anexos..pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/POA-2009-GEF-SNAP.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/POA-2010-GEF-SNAP.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/POA-2011-GEF-SNAP.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/POA-2012-GEF-SNAP.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/Plan-Plurianual-2013-2015.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/Plan-Plurianual-2013-2015.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2014/01/POA-2014.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2014/12/POA-2015-Reuni%C3%B3n-UAP-19122014.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2014/12/POA-2015-Reuni%C3%B3n-UAP-19122014.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/Informe-2009-UAP.pdf
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http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/Informe-2010-UAP.pdf 
 INFORME 2011 UAP  

http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/Informe-2011-UAP.pdf 
 INFORME 2012 UAP  

http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/Informe-2012-UAP.pdf 
 INFORME 2013 UAP  

http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/12/Informe-de-
Gesti%C3%B3n-2013.pdf 

 INFORME 2014 UAP 
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2014/12/Informe-Gesti%C3%B3n-
2014-19122014.pdf 

 INFORME 2015 Y FINAL UAP 
Pendiente 

 
5) Informes, publicaciones y documentos del Proyecto GEF SNAP disponibles online 

 
Pliscoff, P., G. Espinoza y E. Figueroa, 2009. Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas 
para Chile: Documentos de Trabajo. Proyecto CONAMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional 
Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional. 
Disponible: http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-
content/uploads/2012/05/Documento_de_Trabajo.pdf 
 
Fuentes, E. y R. Domínguez, 2011. Aplicación y resultados de la encuesta sobre efectividad de manejo de las 
principales áreas protegidas de Chile. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral 
de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional. 
Disponible en: http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2012/05/METT.pdf 
 
Praus, S., M. Palma y R. Domínguez, 2011. La situación jurídica de las actuales áreas protegidas de Chile. 
Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: 
Estructura Financiera y Operacional. 
Disponible en: http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-
content/uploads/2012/05/La_Situacion_Juridica.pdf 
 
Espinoza, G., 2010. Evaluación Ambiental Estratégica de apoyo al diseño del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para 
Chile: Estructura Financiera y Operacional. 
Disponible en: http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-
content/uploads/2011/09/evaluacion%20estrategica.ok.pdf 
 
Figueroa, E., 2010. Valoración económica detallada de las áreas protegidas de Chile. Proyecto MMA / GEF-
PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y 
Operacional. 
Disponible en: http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-
content/uploads/2011/09/valoracion%20economica.ok.24-05-2011.pdf 

http://www.pnud.cl/
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/Informe-2010-UAP.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/Informe-2011-UAP.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/10/Informe-2012-UAP.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/12/Informe-de-Gesti%C3%B3n-2013.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2013/12/Informe-de-Gesti%C3%B3n-2013.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2014/12/Informe-Gesti%C3%B3n-2014-19122014.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2014/12/Informe-Gesti%C3%B3n-2014-19122014.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2012/05/Documento_de_Trabajo.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2012/05/Documento_de_Trabajo.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2012/05/METT.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2012/05/La_Situacion_Juridica.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2012/05/La_Situacion_Juridica.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2011/09/evaluacion%20estrategica.ok.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2011/09/evaluacion%20estrategica.ok.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2011/09/valoracion%20economica.ok.24-05-2011.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2011/09/valoracion%20economica.ok.24-05-2011.pdf
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Arensberg, W., 2011. Análisis estratégico de la experiencia internacional de gestión y financiamiento de 
Sistemas de Áreas Protegidas. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional. 
Disponible en: http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-
content/uploads/2012/05/Analisis_Estrategico_Experiencia_Internacional.pdf 
 
Valdés, S., 2010. Informe Final. Consultoría para la generación de coberturas SIG y criterios metodológicos 
para estudios complementarios a la valoración económica detallada de las áreas protegidas de Chile. 
Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: 
Estructura Financiera y Operacional. 
Disponible en: http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-
content/uploads/2011/10/INFORME%20FINAL%20S_VALDES%202010.pdf 
 
Figueroa, E., 2012. Informe Final. Diseño operativo de una estrategia de financiamiento de mediano y largo 
plazo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un 
Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional. 
Disponible en: http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2012/12/INFORME-
FINAL_ESTRATEGIA-FINANCIAMIENTO-SNAP.pdf 
 
Zorondo-Rodríguez, F., 2013. Documento de Trabajo. Propuesta de homologación de la tipología de áreas 
protegidas de Chile y categorías propuestas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: 
Estructura Financiera y Operacional. 
Disponible en: http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2014/01/Informe-
Categor%C3%ADas-IUCN-v072013.pdf 
 
Zorondo-Rodríguez, F., 2014. Documento de Trabajo. Propuesta de objetivos estratégicos y metas para el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional. 
Disponible en: http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2014/01/Objetivos-
Estrat%C3%A9gicos-y-Metas-SNAP-v10012014.pdf 
 
Ladrón de Guevara, J., 2014. Propuesta de Estrategia Financiera 2015-2030 Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Chile. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas 
Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional. 
Disponible en: http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-
content/uploads/2014/07/Documento_General_Estrategia_Financiera_SNAP_v300414.pdf 
 
6) Informes y documentos del Proyecto GEF SNAP disponibles en archivos 

 
Fuentes, E. y M. Onestini, 2012. Evaluación de Medio Término del Proyecto “Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional”. Informe Final. PNUD-
Chile, agosto de 2012. 
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http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2012/05/Analisis_Estrategico_Experiencia_Internacional.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2011/10/INFORME%20FINAL%20S_VALDES%202010.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2011/10/INFORME%20FINAL%20S_VALDES%202010.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2012/12/INFORME-FINAL_ESTRATEGIA-FINANCIAMIENTO-SNAP.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2012/12/INFORME-FINAL_ESTRATEGIA-FINANCIAMIENTO-SNAP.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2014/01/Informe-Categor%C3%ADas-IUCN-v072013.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2014/01/Informe-Categor%C3%ADas-IUCN-v072013.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2014/01/Objetivos-Estrat%C3%A9gicos-y-Metas-SNAP-v10012014.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2014/01/Objetivos-Estrat%C3%A9gicos-y-Metas-SNAP-v10012014.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2014/07/Documento_General_Estrategia_Financiera_SNAP_v300414.pdf
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CAPES UC, 2015. Informe Final. Estándares de Gestión y Fortalecimiento Metodológico para la Planificación 
del Manejo, la Gestión Financiera, y el Monitoreo y Evaluación de las Áreas Protegidas. Proyecto MMA / GEF-
PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y 
Operacional. CONAF. Ministerio del Medio Ambiente. 
 
WCS, 2015. Informe Final. Análisis, adaptación y sistematización de estándares para la planificación del 
manejo en Iniciativas de Conservación Privada y Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos. 
Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: 
Estructura Financiera y Operacional. Ministerio del Medio Ambiente. 
 
CED, 2014. Informe Final. Desarrollo e implementación inicial del Paisaje de Conservación de la Comuna de 
Alhué, Región Metropolitana de Santiago. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional 
Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional. Municipio de Alhué. Programa 
Conjunto PNUD / UE Combate contra la Desertificación. Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, 
Región Metropolitana de Santiago.  
 
Ramírez, A., 2014. Diagnóstico estratégico de la Reserva Marina La Rinconada, Región de Antofagasta. 
Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: 
Estructura Financiera y Operacional. 
 
Ramírez, A., 2014. Documento de Trabajo. Análisis de necesidades y brechas de financiamiento para la 
implementación del Plan General de Administración de la Reserva Marina la Rinconada. Proyecto MMA / 
GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y 
Operacional. 
 
Moya, D., J. Herreros y J. Ferreira, 2014. Documento de Trabajo. Representatividad actual de los pisos 
vegetacionales en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios para la conservación en Chile. 
Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: 
Estructura Financiera y Operacional. 
 
Geobiota, 2012. Informe Final Sistematización y proposición de objetivos nacionales de conservación, criterios 
de representatividad y priorización, y calificación y gestión a nivel nacional, regional y local de sitios 
prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Ministerio del Medio Ambiente. Proyecto MMA / GEF-
PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y 
Operacional. 
 
Araya, J., 2012. Informe de Avance 2, Documento Técnico Nº1 Revisión de las Estrategias Regionales de 
Desarrollo (ERD) y los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) de las comunas en las que existen Áreas 
Protegidas, en función de identificar cómo se abordan o incorporan aspectos vinculados con Patrimonio 
Natural, Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos y Áreas Protegidas. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de 
un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional. 
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Araya, J., 2013. Informe Análisis del uso de conceptos claves asociados a áreas protegidas y conservación de 
la biodiversidad en Planes de Desarrollo Comunal. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional. 
 
Fundación Senda Darwin, 2013. Informe Final Consultoría para un Diagnóstico y Caracterización de las 
Iniciativas de Conservación Privada en Chile. Fundación Senda Darwin y ASI Conserva Chile. Ministerio del 
Medio Ambiente. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas 
para Chile: Estructura Financiera y Operacional. 
 
Polivalente, 2015. Plan Estratégico de Desarrollo (PED) del Monumento Natural Quebrada de Cardones, 
Región de Arica y Parinacota. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional. 
 
INGENOVA, 2015. Plan Estratégico de Desarrollo (PED) de la Reserva Nacional Río Clarillo, Región 
Metropolitana de Santiago. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas 
Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional. 
 
VAAR Arquitectos, 2015. Diseño y evaluación de iniciativas de inversión asociadas a la estrategia financiera 
de la Reserva Marina La Rinconada, Región de Antofagasta. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un 
Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional. 
 
Cid, J. L., 2015. Informe Final Propuesta Técnica para Desarrollo Institucional del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un 
Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional. 
 
7) Sitios Web 
 
www.proyectogefareasprotegidas.cl  
 
http://areasprotegidas.mma.gob.cl/ 
 
https://vimeo.com/user19342958 
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ANEXO C DE LOS TDR: PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 
Las preguntas de la evaluación deben destinarse a responder a los criterios de evaluación acá 
detallados: Relevancia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto: 
 

Criterios de evaluación Preguntas Indicadores Fuentes 
relevancia: ¿Cómo se relaciona el proyecto con los objetivos principales del área de interés del FMAM y con las 
prioridades ambientales y de desarrollo a nivel local, regional y nacional? 

    

    

    

Efectividad: ¿En qué medida se han logrado los resultados y objetivos previstos del proyecto? 

    

    

    

Eficiencia: ¿El proyecto se implementó de manera eficiente en conformidad con las normas y los estándares 
internacionales  y nacionales? 

    

    

    

    

Sostenibilidad: ¿En qué medida hay riesgos financieros, institucionales, socioeconómicos o ambientales para 
sostener los resultados del proyecto a largo plazo? 

    

   

   

Sostenibilidad: ¿En qué medida hay riesgos financieros, institucionales, socioeconómicos o ambientales para 
sostener los resultados del proyecto a largo plazo? 

    

   

   

Impacto: ¿Hay indicios de que el proyecto haya contribuido a reducir la tensión ambiental o a mejorar el estado 
ecológico, o que haya permitido avanzar hacia esos resultados? 
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ANEXO D DE LOS TDR: CALIFICACIONES 
 
Escalas de calificaciones 

Calificaciones de resultados, efectividad, eficiencia, SyE y 
ejecución de AyE 

Calificaciones de 
sostenibilidad: 

Calificaciones de 
relevancia 

6: Muy satisfactorio (MS): el proyecto no presentó 
deficiencias en el logro de sus objetivos en términos de 
relevancia, efectividad o eficiencia. 
5: Satisfactorio (S): solo hubo deficiencias menores. 
4: Algo satisfactorio (AS): hubo deficiencias moderadas. 
3. Algo insatisfactorio (AI): el proyecto presentó 
deficiencias significativas. 
2. Insatisfactorio (I): hubo deficiencias importantes en el 
logro de los objetivos del proyecto en términos de 
relevancia, efectividad o eficiencia. 
1. Muy insatisfactorio (MI): el proyecto presentó 
deficiencias graves. 

4. Probable (P): riesgos 
insignificantes para la 
sostenibilidad. 
3. Algo probable (AP): 
Riesgos moderados. 
2. Algo improbable (AI): 
Riesgos significativos. 
1. Improbable (I):  
Riesgos Graves. 

2. Relevante (R)  
1. No Relevante (NR) 
 
Calificaciones de 
impacto:  
3. Significativo (S) 
2. Mínimo (M) 
1. Insignificante (I) 

Calificaciones adicionales donde sea pertinente: No corresponde (N/C) 
No se puede valorar (N/V) 
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ANEXO E: FORMULARIO DE ACUERDO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL CONSULTOR/A DE 
LA EVALUACIÓN 
 
Los/as Evaluadores/as: 
1. Deben presentar información completa y justa en su evaluación de fortalezas y debilidades, para que las 

decisiones o medidas tomadas tengan un buen fundamento. 
2. Deben divulgar todos los resultados de la evaluación junto con información sobre sus limitaciones, y permitir el 

acceso a esta información a todos los afectados por la evaluación que posean derechos legales expresos de recibir 
los resultados. 

3. Deben proteger el anonimato y la confidencialidad de los informantes individuales. Deben proporcionar avisos 
máximos, minimizar las demandas de tiempo, y respetar el derecho de las personas de no participar. Los 
evaluadores deben respetar el derecho de las personas a suministrar información de forma confidencial y deben 
garantizar que la información confidencial no pueda rastrearse hasta su fuente. No se prevé que evalúen a 
individuos y deben equilibrar una evaluación de funciones de gestión con este principio general. 

4. En ocasiones, deben revelar la evidencia de transgresiones cuando realizan las evaluaciones. Estos casos deben 
ser informados discretamente al organismo de investigación correspondiente. Los evaluadores deben consultar con 
otras entidades de supervisión relevantes cuando haya dudas sobre si ciertas cuestiones deberían ser denunciadas 
y cómo. 

5. Deben ser sensibles a las creencias, maneras y costumbres, y actuar con integridad y honestidad en las 
relaciones con todos los interesados. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la 
ONU, los evaluadores deben ser sensibles a las cuestiones de discriminación e igualdad de género, y abordar tales 
cuestiones. Deben evitar ofender la dignidad y autoestima de aquellas personas con las que están en contacto 
durante en el transcurso de la evaluación. Gracias a que saben que la evaluación podría afectar negativamente los 
intereses de algunos interesados, los evaluadores deben realizar la evaluación y comunicar el propósito y los 
resultados de manera que respete claramente la dignidad y el valor propio de los interesados. 

6. Son responsables de su rendimiento y sus productos. Son responsables de la presentación clara, precisa y justa, 
de manera oral o escrita, de limitaciones, los resultados y las recomendaciones del estudio. 

7. Deben reflejar procedimientos descriptivos sólidos y ser prudentes en el uso de los recursos de la evaluación. 
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Formulario de acuerdo del consultor de la evaluación: 
 
Acuerdo para acatar el Código de Conducta para la evaluación en el Sistema de las Naciones Unidas 
 
Nombre del consultor:  
 
Nombre de la organización consultiva (donde corresponda):     
 
Confirmo que he recibido y entendido y que acataré el Código de Conducta para la Evaluación de las Naciones 
Unidas. 
 
Firmado en (lugar)   el fecha  
 
Firma:   

 
 
ANEXO F DE LOS TDR: ESBOZO DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
 

i. PRIMERA PÁGINA: 

 Título del proyecto respaldado por el PNUD y financiado por el FMAM 

 Números de identificación del proyecto del PNUD y FMAM 

 Plazo de evaluación y fecha del informe de evaluación 

 Región y países incluidos en el proyecto 

 Programa Operativo/Programa Estratégico del FMAM 

 Socio para la ejecución y otros asociados del proyecto 

 Miembros del equipo de evaluación 

 Reconocimientos 
 

ii. RESUMEN EJECUTIVO 

 Cuadro sinóptico del proyecto 

 Descripción del proyecto (breve) 

 Tabla de calificación de la evaluación 

 Resumen de conclusiones, recomendaciones y lecciones 
 

iii. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 (Consulte: Manual editorial del  PNUD) 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 Propósito de la evaluación 

 Alcance y metodología 

 Estructura del informe de evaluación 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y CONTEXTO DE DESARROLLO 

 Comienzo y duración del proyecto 

 Problemas que el proyecto buscó abordar 

 Objetivos inmediatos y de desarrollo del proyecto 

 Indicadores de referencia establecidos 

 Principales interesados 

 Resultados previstos 
 

3. HALLAZGOS 
(Además de una evaluación descriptiva, se deben considerar todos los criterios marcados con (*). 

 
3.1. DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 Análisis del marco lógico (AML) y del Marco de resultados (lógica y estrategia del proyecto; 
indicadores) 

 Suposiciones y riesgos 

 Lecciones de otros proyectos relevantes (p. ej., misma área de interés) incorporados en el diseño del 
proyecto 

 Participación planificada de los interesados 

 Enfoque de repetición 

 Ventaja comparativa del PNUD 

 Vínculos entre el proyecto y otras intervenciones dentro del sector 

 Disposiciones de Administración 
 

3.2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 Gestión de adaptación (cambios en el diseño del proyecto y resultados del proyecto durante la 
ejecución) 

 Acuerdos de asociaciones (con los interesados relevantes involucrados en el país o la región) 

 Retroalimentación de actividades de SyE utilizadas para gestión de adaptación 

 Financiación del proyecto: 

 Seguimiento y evaluación: diseño de entrada y ejecución (*) 

 Coordinación de la aplicación y ejecución (*) del PNUD y del socio para la ejecución y cuestiones 
operativas 
 

3.3. RESULTADOS DEL PROYECTO 

 Resultados generales (logro de los objetivos) (*) 

 Relevancia (*) 

 Efectividad y eficiencia (*) 

 Implicación nacional 

 Integración 

 Sostenibilidad (*) 

 Impacto 
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3.4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES 

 Medidas correctivas para el diseño, la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto 

 Acciones para seguir o reforzar los beneficios iniciales del proyecto 

 Propuestas para direcciones futuras que acentúen los objetivos principales 

 Las mejores y peores prácticas para abordar cuestiones relacionadas con la relevancia, el 
rendimiento y el éxito 
 

3.5. ANEXOS 

 TdR 

 Itinerario 

 Lista de personas entrevistadas 

 Resumen de visitas de campo 

 Lista de documentos revisados 

 Matriz de preguntas de evaluación 

 Cuestionario utilizado y resumen de los resultados 

 Formulario de acuerdo del consultor de la evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO G: FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
(Para ser completado por la OP y el Asesor Técnico regional del FMAM/PNUD e incluido en el documento 
final). 
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Informe de evaluación revisado y autorizado 
por 

Oficina en el país del 
PNUD 

Nombre:   
 

Firma:   Fecha:   

ATR DEL FMAM/PNUD 

Nombre: 
 

Firma:   Fecha:   
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ANEXO H 
TABLA DE COFINANCIACIÓN PARA LOS PROYECTOS RESPALDADOS POR EL PNUD Y 
FINANCIADOS POR EL FMAM 
 
 
 

Cofinanciación 
(tipo/ fuentes) 

Financiación propia 
del IA (millones 
de USD) 

Gobierno (millones 
de USD) 

Otras fuentes* 
(millones 
de USD) 

Financiación total 
(millones de USD) 

Desembolso total 
(millones de 
USD) 

 Propuesto Real Propuesto Real Propuest
o 

Real Propuest
o 

Real Propuest
o 

Real 

Subvención           

Créditos           

Capital           

Ayuda en especie           

Instrumentos sin 
subvención* 

          

Otros tipos           

Total           

*Otras fuentes se refiere a contribuciones movilizadas para el proyecto desde otros organismos multilaterales, 
organismos de cooperación y desarrollo bilaterales, ONG, el sector privado, etc. Especifique cada una y 
aclare las "Otras fuentes" de cofinanciación cuando sea posible. 
*Describa los "Instrumentos sin subvención" (tales como garantías, subvenciones eventuales, etc.). 
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Anexo I 
Matriz de criterios de evaluación de muestra 
 
Tal y como se recoge en el ANEXO C de los TDRs - PREGUNTAS DE EVALUACIÓN – las preguntas deben destinarse a responder a los criterios de evaluación 
acá detallados: Relevancia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto. Acá se muestra un ejemplo: 
 
 

Criterios de evaluación Preguntas Indicadores Fuentes Metodología 

Relevancia: ¿Cómo se relaciona el proyecto con los objetivos principales de las áreas de interés del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
biológica (CbD) y del FMAM y con las prioridades del ambiente y de desarrollo a nivel local, regional y nacional para la conservación de la biodiversidad en los 
ecosistemas de pastizales de montaña de los Cárpatos? 

¿Es relevante el proyecto 
para los objetivos del CBD y 
de otros convenios 
internacionales? 

¿Cómo respalda el proyecto a los 
objetivos del CBD? 
¿El proyecto respalda a otros 
convenios internacionales, tales 
como el Convenio de los Cárpatos y 
la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC)? 

Prioridades y áreas de trabajo del CBD 
incorporadas en el diseño del proyecto 
Nivel de aplicación del CBD en la 
República Checa y contribución del 
proyecto 
Prioridades y áreas de trabajo de otros 
convenios 
incorporados en el diseño del proyecto 
La medida en que se implementa 
realmente el proyecto de acuerdo con el 
argumento de gasto adicional 

Documentos del proyecto 
Políticas y estrategias 
nacionales para 
implementar 
el CBD, otros convenios 
internacionales o 
relacionados con el 
ambiente de manera más 
general 
Sitios web del CBD y de 
otros convenios 
internacionales 

Análisis de documentos 
Entrevistas con el equipo 
del proyecto, el PNUD y 
otros asociados 

¿Es el proyecto relevante 
para el área de interés 
sobre 
biodiversidad del FMAM? 

¿Cómo respalda el proyecto al área 
de interés sobre biodiversidad del 
FMAM y las prioridades 
estratégicas? 

Existencia de una relación clara entre los 
objetivos del proyecto y el área de interés 
sobre biodiversidad del FMAM 

Documentos del proyecto 
Estrategias y documentos 
de las áreas de 
interés del FMAM 

Análisis de documentos 
Sitio web del FMAM 
Entrevistas con el PNUD y 
el equipo del proyecto 

http://www.pnud.cl/


Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 

Av. Dag Hammarskjöld 3241 Casilla 19006 Vitacura Santiago Tel: (+56 2) 2654 1000 Fax: (+56 2)2654 1099     www.pnud.cl    42 
42 

 

Criterios de evaluación Preguntas Indicadores Fuentes Metodología 

¿Es el proyecto relevante 
para el ambiente y los 
objetivos de desarrollo 
sostenible de Chile? 

¿Cómo respalda el proyecto al 
ambiente y a los objetivos de 
desarrollo sostenible de Chile? 
¿El proyecto está impulsado por los 
países? 
¿Cuál fue el nivel de participación 
de los interesados en el diseño del 
proyecto? 
¿Cuál fue el nivel de participación 
de los interesados en la ejecución? 
¿El proyecto considera de modo 
adecuado las realidades nacionales, 
tanto en términos del marco 
institucional como el de política, en 
su diseño y ejecución? 

El grado en que el proyecto respalda los 
objetivos ambientales nacionales 
El grado de coherencia entre el proyecto y 
las prioridades, políticas y estrategias 
nacionales 
Reconocimiento por parte de los 
interesados nacionales con respecto a la 
adecuación del diseño y ejecución del 
proyecto con las realidades nacionales y 
capacidades existentes 
Nivel de participación de los funcionarios 
gubernamentales y otros 
asociados en el proceso de diseño del 
proyecto 
Coherencia entre las necesidades 
expresadas por los interesados 
nacionales y los criterios del PNUD-
FMAM 

Documentos del proyecto 
Políticas y estrategias 
nacionales 
Asociados clave del 
proyecto 

Análisis de documentos 
Entrevistas con el PNUD y 
los asociados del proyecto 

¿El proyecto aborda las 
necesidades de los 
beneficiarios previstos a 
nivel local y regional? 

¿Cómo respalda el proyecto las 
necesidades de los interesados 
relevantes? 
¿La ejecución del proyecto ha 
incluido todos los interesados 
relevantes? 
¿Se incluyeron de manera 
adecuada a los beneficiarios e 
interesados locales en el diseño y 
ejecución del proyecto? 

Solidez del vínculo entre los resultados 
previstos del proyecto y las necesidades 
de los interesados relevantes 
El grado de participación e inclusión de 
los interesados en el diseño y la ejecución 
del proyecto 

Asociados e interesados 
del proyecto 
Estudios de valoración de 
las necesidades 
Documentos del proyecto 

Análisis de documento 
Entrevistas con los 
interesados relevantes 

http://www.pnud.cl/


Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 

Av. Dag Hammarskjöld 3241 Casilla 19006 Vitacura Santiago Tel: (+56 2) 2654 1000 Fax: (+56 2)2654 1099     www.pnud.cl    43 
43 

 

Criterios de evaluación Preguntas Indicadores Fuentes Metodología 

¿El proyecto es 
internamente coherente en 
su diseño? 

¿Existen vínculos entre los 
resultados previstos del proyecto 
(marco lógico) y el diseño del 
proyecto (en términos de los 
componentes del proyecto, elección 
de asociados, estructura, 
mecanismo de entrega, alcance, 
presupuesto, uso de recursos, etc.)? 
¿La longitud del proyecto es 
suficiente para alcanzar los 
resultados? 

Nivel de coherencia entre los resultados 
previstos del proyecto y la lógica interna 
del diseño del proyecto 
Nivel de coherencia entre el diseño del 
proyecto y el enfoque de ejecución del 
proyecto 

Documentos del programa 
y del proyecto 
Interesados clave del 
proyecto 

Análisis de documento 
Entrevistas clave 

¿En qué sentido el proyecto 
es relevante con respecto a 
otras actividades 
respaldadas por 
donadores? 

¿La  financiación del FMAM 
respalda 
actividades y objetivos no 
abordados por otros donadores? 
¿Cómo ayudan los fondos del 
FMAM a cubrir carencias (o a 
alentar en mayor medida) que son 
necesarias pero que no están 
cubiertos por otros donadores? 
¿Los donadores se complementan y 
coordinan? 

¿En qué grado el programa fue coherente 
y complementario con otra 
programación de donación del país o la 
región? 

Documentos de otras 
actividades respaldadas 
por donadores 
Otros representantes 
donadores 
Documentos del proyecto 

Análisis de documentos 
Entrevistas con asociados 
del proyecto e interesados 
relevantes 

¿El proyecto proporciona 
lecciones y experiencias 
relevantes para otros 
proyectos similares en el 
futuro? 

¿La experiencia del proyecto ha 
brindado la posibilidad de obtener 
lecciones relevantes para otros 
proyectos futuros destinados a 
objetivos similares? 

 Datos recolectados en toda 
la evaluación 

Análisis de datos 

Efectividad: ¿En qué medida se han logrado o se lograrán los resultados y objetivos previstos del proyecto? 
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Criterios de evaluación Preguntas Indicadores Fuentes Metodología 

¿Ha sido efectivo el 
proyecto 
para alcanzar los resultados 
y objetivos previstos? 

¿Ha sido efectivo el proyecto para 
alcanzar los resultados previstos? 
Capacidad institucional establecida 
para evaluar, planificar e 
implementar la gestión de 
conservación prioritaria de los 
pastizales de montaña utilizando 
los mecanismos de financiación de 
la UE recientemente disponibles 
Se mejoró la capacidad y los 
incentivos de los agricultores para la 
gestión orientada a la conservación 
de los pastizales de montaña y la 
participación en esta gestión 
Se estableció un programa de 
seguimiento y evaluación para la 
gestión vigente de conservación de 
la biodiversidad de los pastizales de 
montaña 
La política nacional para los 
esquemas agroambientales 
incorpora la experiencia del 
proyecto 

Consulte los indicadores en el marco de 
resultados y marco lógico del documento 
del proyecto 

Documentos del proyecto 
Equipo del proyecto e 
interesados relevantes 
Datos comunicados en los 
informes anuales y 
trimestrales del proyecto 

Análisis de documentos 
Entrevistas con el equipo 
del proyecto 
Entrevistas con los 
interesados relevantes 
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Criterios de evaluación Preguntas Indicadores Fuentes Metodología 

¿Cómo se gestiona el 
riesgo y la mitigación del 
riesgo? 

¿En qué medida se gestionan 
adecuadamente los riesgos, 
suposiciones e impulsores de 
impacto? 
¿Cuál fue la calidad de las 
estrategias de mitigación del riesgo 
desarrolladas? 
¿Fueron suficientes? 
¿Existen estrategias claras para la 
mitigación del riesgo relacionadas 
con la sostenibilidad a largo plazo 
del proyecto? 

Integridad de la identificación y 
suposiciones del riesgo durante la 
planificación y el diseño del proyecto 
Calidad de los sistemas de información 
existentes vigentes para identificar riesgos 
emergentes y otras cuestiones 
Calidad de las estrategias de mitigación 
del riesgo que se desarrollaron y 
continuaron 

Documentos del proyecto 
PNUD, equipo del proyecto 
e interesados relevantes 

Análisis de documento 
Entrevistas 

¿Qué lecciones se pueden 
obtener con respecto a la 
efectividad para otros 
proyectos similares en el 
futuro? 

¿Qué lecciones se han aprendido 
del proyecto con respecto al logro 
de resultados? 
¿Qué cambios se podrían haber 
realizado (si hubiera alguno) en el 
diseño del proyecto para mejorar el 
logro de los resultados previstos del 
proyecto? 

 Datos recolectados en toda 
la evaluación 

Análisis de datos 

Eficiencia: ¿El proyecto se implementó de manera eficiente en conformidad con las normas y los estándares internacionales  y nacionales? 
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Criterios de evaluación Preguntas Indicadores Fuentes Metodología 

¿El proyecto estuvo 
respaldado de manera 
suficiente? 

¿Se usó o necesitó gestión de 
adaptación para asegurar el uso 
eficiente de recursos? 
¿Se utilizaron el marco lógico del 
proyecto y los planes de trabajo y 
cualquier cambio en ellos como 
herramientas de gestión durante la 
ejecución? 
¿Los sistemas contables y 
financieros vigentes fueron 
adecuados para la gestión del 
proyecto y brindaron 
Información financiera precisa y 
oportuna? 
¿Se produjeron informes de 
progreso de manera adecuada y 
oportuna? ¿Respondieron a los 
requisitos de informes, incluidos los 
cambios de gestión de adaptación? 
¿La ejecución del proyecto fue tan 
rentable como se 
propuso originalmente (gastos 
planificados en comparación con los 
reales)? 
¿El aprovechamiento de fondos 
(cofinanciación) se realizó como fue 
planificado? 
¿Los recursos financieros se 
utilizaron de forma eficiente? 
¿Podrían haberse usado de manera 
más eficiente? 
¿La adquisición se llevó a cabo de 
manera tal que se usaron los 
recursos del proyecto de manera 
eficiente? 
¿Cómo se usó la gestión basada en 

Disponibilidad y calidad de los informes 
financieros y de progreso 
Informes proporcionados de manera 
puntual y adecuada 
Nivel de discrepancia entre los gastos 
financieros planificados y utilizados 
Fondos planificados y reales 
aprovechados 
Gasto en vista de los resultados 
alcanzados en comparación con los 
gastos de proyectos similares de otras 
organizaciones 
Adaptación de las elecciones del proyecto 
en vista del contexto, la infraestructura y 
el gasto existentes 
Calidad de los informes de la gestión 
basada en los resultados (informes de 
progreso, seguimiento y evaluación) 
Incidencia de cambio en el enfoque de 
diseño y ejecución del proyecto (es decir, 
reestructuración) cuando es necesario 
para mejorar la eficiencia del proyecto 
Gasto asociado con el mecanismo de 
entrega y la estructura de gestión en 
comparación con las alternativas 

Documentos y 
evaluaciones del proyecto 
PNUD 
Equipo del proyecto 

Análisis de documento 
Entrevistas clave 
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Criterios de evaluación Preguntas Indicadores Fuentes Metodología 

¿En qué medida son 
eficientes los acuerdos de 
asociacio- nes para el 
proyecto? 

¿En qué medida se fomentaron y 
respaldaron las asociaciones y 
vínculos entre instituciones y 
organizaciones? 
¿Qué asociaciones y vínculos se 
facilitaron? ¿Cuáles pueden 
considerarse sostenibles? 
¿Cuál fue el nivel de eficiencia de 
los acuerdos de cooperación y 
colaboración? 
¿Qué métodos fueron exitosos o 
no? ¿Por qué? 

Actividades específicas realizadas para 
respaldar el desarrollo de acuerdos de 
cooperación entre asociados 
Ejemplos de asociaciones respaldadas 
Evidencia de que se mantendrán las 
asociaciones y los vínculos particulares 
Tipos y calidad de los métodos de 
cooperación de asociaciones utilizados 

Documentos y 
evaluaciones del proyecto 
Asociados del proyecto e 
interesados relevantes 

Análisis de documento 
Entrevistas 

¿El proyecto utilizó de 
manera eficiente la 
capacidad local durante su 
ejecución? 

¿Se logró un equilibrio apropiado 
entre la utilización de conocimientos 
especializados internacionales y las 
capacidades locales? 
¿Se tuvo en cuenta la capacidad 
local para el diseño y la ejecución 
del proyecto? 
¿Las instituciones responsables de 
ejecutar el proyecto colaboraron de 
manera efectiva? 

Proporción de conocimientos 
especializados utilizados de expertos 
internacionales 
en comparación con los expertos 
nacionales 
Cantidad/calidad de análisis realizado 
para evaluar el potencial de la capacidad 
local y la capacidad de absorción 

Documentos y 
evaluaciones del proyecto 
PNUD 
Beneficiarios 

Análisis de documento 
Entrevistas 
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Criterios de evaluación Preguntas Indicadores Fuentes Metodología 

¿Qué lecciones se pueden 
obtener con respecto a 
la eficiencia para otros 
proyectos similares en el 
futuro? 

¿Qué lecciones se pueden aprender 
del proyecto con respecto a la 
eficiencia? 
¿Cómo se podría haber llevado a 
cabo la ejecución de manera más 
eficiente (en términos de estructuras 
y procedimientos de gestión, 
acuerdos de asociaciones, etc.)? 
¿Qué cambios se podrían haber 
realizado (si hubiera alguno) en el 
proyecto para mejorar su eficiencia? 

 Datos recolectados en toda 
la evaluación 

Análisis de datos 

resultados: ¿Cuáles son los resultados reales actuales y posibles a largo plazo de las actividades respaldadas por el proyecto? 
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Criterios de evaluación Preguntas Indicadores Fuentes Metodología 

¿Con qué eficacia el 
proyecto está alcanzando 
sus objetivos a largo plazo? 

¿Alcanzará el proyecto su objetivo 
general de “Fortalecer la gestión de 
conservación de la biodiversidad 
mundialmente importante de 
los hábitats ricos en especies de 
pastizales de montaña (pastizales y 
praderas) en dos zonas de paisaje 
protegido (PLA, por sus siglas en 
inglés) de los Montes Cárpatos de la 
República Checa”? 
¿Hay probabilidades de que se 
conserve la biodiversidad 
mundialmente importante del área 
prevista? 
¿Qué obstáculos restan para 
alcanzar los objetivos a largo plazo, 
o qué medidas aún tienen que 
tomar los interesados para alcanzar 
impactos continuos y beneficios 
para el medio ambiente mundial? 
¿El proyecto alcanzó o contribuyó a 
alcanzar algún resultado 
imprevisto? 

Cambio en la capacidad: 
» Para aunar o movilizar recursos 
» Para desarrollar una política relacionada 
y planificación estratégica 
» Para aplicar estrategias y leyes afines a 
través de marcos institucionales 
adecuados y su 
mantenimiento 
Cambio en el uso y la aplicación de 
medios de vida sostenibles 
Cambio en la cantidad y la fortaleza de 
barreras como: 
» Conocimiento acerca de la conservación 
de la biodiversidad y el uso sostenible de 
sus recursos, 
e incentivos económicos en estas áreas 
» Coordinación interinstitucional y diálogo 
intersectorial 
» Conocimiento acerca de la conservación 
de la biodiversidad y prácticas de uso 
sostenible por los 
usuarios finales 
» Coordinación de la política y los 
instrumentos legales que incorporan la 
conservación de 
la biodiversidad y estrategias 
agroambientales 
» Incentivos económicos agroambientales 
para los interesados 

Documentos del proyecto 
Interesados clave 
Datos de seguimiento 

Análisis de documentos 
Reuniones con el PNUD, 
el equipo del proyecto y 
los socios del proyecto 
Entrevistas con 
beneficiarios del proyecto 
y otros interesados 
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Criterios de evaluación Preguntas Indicadores Fuentes Metodología 

¿Con qué eficacia está 
alcanzando el proyecto los 
objetivos del CBD? 

¿Cuáles son los impactos o los 
posibles impactos del proyecto? 
» En el medio ambiente local 
» En el bienestar económico 
» En otros asuntos 
socioeconómicos 

Proporcionar ejemplos específicos de 
impactos sobre niveles de especies, 
ecosistemas 
o genética, según corresponda 

Documentos del proyecto 
Documentos del CBD 
Interesados clave 
Datos de seguimiento 

Análisis de datos 
Entrevistas con los 
interesados clave 

Direcciones futuras para los 
resultados 

¿Cómo puede desarrollarse el 
proyecto sobre sus éxitos y 
aprender de sus debilidades para 
mejorar 
la posibilidad de impacto en 
iniciativas en curso y futuras? 

 Datos recolectados en toda 
la evaluación 

Análisis de datos 

Sostenibilidad: ¿Están establecidas las condiciones para sustentar los resultados y beneficios relacionados con el proyecto? 

¿Las cuestiones de 
sostenibilidad se encuentran 
adecuadamente integradas 
en 
el diseño del proyecto? 

¿Se integraron las cuestiones de 
sostenibilidad en el diseño y la 
ejecución del proyecto? 

Pruebas/calidad de la estrategia de 
sostenibilidad 
Pruebas/calidad de las medidas tomadas 
para garantizar la sostenibilidad 

Documentos y 
evaluaciones del proyecto 
PNUD, personal y socios 
del proyecto 
Beneficiarios 

Análisis de documento 
Entrevistas 
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Criterios de evaluación Preguntas Indicadores Fuentes Metodología 

Sostenibilidad financiera ¿El proyecto abordó 
adecuadamente 
las cuestiones de sostenibilidad 
financiera y económica? 
¿Son sostenibles los costos 
recurrentes luego de la finalización 
del proyecto? 

Nivel y fuente de respaldo financiero 
futuro que debe proporcionarse a 
actividades y sectores relevantes luego de 
la finalización del proyecto 
Pruebas de los compromisos de socios 
internacionales, gobiernos u 
otros interesados para respaldar 
financieramente a los sectores relevantes 
de 
actividades luego de la finalización del 
proyecto 
Nivel de costos recurrentes luego de la 
finalización del 
proyecto y fuentes de financiamiento para 
estos costos recurrentes 

Documentos y 
evaluaciones del proyecto 
PNUD, personal y socios 
del proyecto Beneficiarios 

Análisis de documento 
Entrevistas 
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Criterios de evaluación Preguntas Indicadores Fuentes Metodología 

Sostenibilidad institucional y 
gubernamental 

¿Las organizaciones y sus sistemas 
y procedimientos internos asimilaron 
positivamente los resultados de los 
esfuerzos realizados durante el 
período de ejecución del proyecto? 
¿Existen pruebas de que los socios 
del 
proyecto continuarán sus 
actividades más allá del respaldo 
del proyecto? 
¿Qué grado de implicación local 
existe para las iniciativas y los 
resultados? 
¿Se abordaron leyes, políticas y 
marcos durante el proyecto con el 
fin 
de concentrarse en la sostenibilidad 
de reformas e iniciativas clave? 
¿Cuál es el nivel de compromiso 
político para desarrollarse sobre los 
resultados del proyecto? 
¿Están establecidas las políticas o 
prácticas que generan incentivos 
perversos que afectarían 
negativamente a los beneficios a 
largo plazo? 

El grado en el que los homólogos locales 
o las instituciones u organizaciones 
locales  han asumido las actividades y los 
resultados del proyecto 
Nivel de respaldo financiero que los 
participantes en el país deben 
proporcionar a actividades y sectores 
relevantes luego de la finalización del 
proyecto 
Esfuerzos para respaldar el desarrollo de 
leyes y políticas pertinentes 
Estado de la capacidad de aplicación y 
elaboración de leyes 
Pruebas del compromiso del gobierno en 
la promulgación de leyes y la asignación 
de recursos a las prioridades 

Documentos y 
evaluaciones del proyecto 
PNUD, personal y socios 
del proyecto 
Beneficiarios 

Análisis de documento 
Entrevistas 
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Criterios de evaluación Preguntas Indicadores Fuentes Metodología 

Sostenibilidad 
socioeconómica 

¿Contribuyó el proyecto a los 
elementos constitutivos clave para 
la sostenibilidad socioeconómica? 
¿Contribuyó el proyecto a que los 
interesados locales aceptaran los 
esquemas agroambientales 
efectivos? 
¿Existen incentivos de mercado 
adecuados para garantizar el 
sustento de los beneficios 
económicos y ambientales 
alcanzados durante el proyecto? 

Ejemplos de contribuciones a los cambios 
socioeconómicos sostenibles que 
respaldan los objetivos y las estrategias 
de desarrollo nacional 
Ejemplos de contribuciones a los cambios 
socioeconómicos sostenibles que 
respaldan los objetivos del CBD y otras 
convenciones 

Documentos y 
evaluaciones del proyecto 
PNUD, personal y socios 
del proyecto 
Beneficiarios 

Entrevistas 
Exámenes de la 
documentación 

Sostenibilidad ambiental ¿Existen riesgos para los beneficios 
ambientales que fueron 
ocasionados o que se esperaba que 
ocurriesen? 
¿Existen amenazas ambientales a 
largo plazo que el proyecto no haya 
abordado? 
¿Han surgido nuevas amenazas 
ambientales durante la duración del 
proyecto? 

Pruebas de las posibles amenazas como 
el desarrollo de infraestructura 
Evaluación de las amenazas emergentes 
o no abordadas 

Documentos y 
evaluaciones del proyecto 
Evaluaciones de 
amenazas 
Documentos del gobierno 
u otra información externa 
publicada 
PNUD, personal y socios 
del proyecto 
Beneficiarios 

Entrevistas 
Exámenes de la 
documentación 
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Criterios de evaluación Preguntas Indicadores Fuentes Metodología 

Desarrollo de la capacidad 
individual, institucional y 
sistemática 

¿Es adecuada la capacidad 
existente a nivel regional, nacional y 
local para garantizar la 
sostenibilidad de los resultados 
alcanzados hasta la fecha? 
¿Se desarrollaron las capacidades 
relacionadas necesarias para la 
elaboración de leyes y su 
aplicación? 

Elementos existentes en diferentes 
funciones de gestión, en los niveles 
correspondientes (regional, nacional 
y local), en términos de estructuras, 
estrategias, sistemas, 
capacidades, inventivos e interrelaciones 
adecuados con otros participantes clave 

Documentos del proyecto 
PNUD, personal y socios 
del proyecto 
Beneficiarios 
Evaluaciones de capacidad 
disponibles, si hubiera 
alguna 

Entrevistas 
Exámenes de la 
documentación 

Repetición ¿Se repitieron o aplicaron 
nacionalmente las actividades y los 
resultados del proyecto? 
¿Cuál fue la contribución del 
proyecto a la repetición o aplicación 
fomentada activa o pasivamente? 
¿Se repitieron o aplicaron las 
actividades y los resultados del 
proyecto en otros países? 

Cantidad/calidad de las iniciativas 
repetidas 
Cantidad/calidad de las iniciativas 
innovadoras repetidas 
Escala de la inversión adicional 
apalancada 

Otros documentos de la 
programación de donación 
Beneficiarios 
PNUD, personal y socios 
del proyecto 

Análisis de documento 
Entrevistas 
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Criterios de evaluación Preguntas Indicadores Fuentes Metodología 

Desafíos a la sostenibilidad 
del proyecto 

¿Cuáles son los desafíos más 
importantes que podrían 
obstaculizar la sostenibilidad de los 
esfuerzos? 
¿Alguno de estos obstáculos fue 
abordado mediante la gestión del 
proyecto? 
¿Cuáles podrían ser las posibles 
medidas para contribuir más a 
la sostenibilidad de los esfuerzos 
alcanzada con el proyecto? 

Desafíos en vista de los elementos 
constitutivos de la sostenibilidad como se 
presentan anteriormente 
Cambios recientes que pueden presentar 
nuevos desafíos para el proyecto 
Estrategia de educación y asociación con 
escuelas, instituciones educativas, etc. 

Documentos y 
evaluaciones del proyecto 
Beneficiarios 
PNUD, personal y socios 
del proyecto 

Análisis de documento 
Entrevistas 
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Criterios de evaluación Preguntas Indicadores Fuentes Metodología 

Direcciones futuras para la 
sostenibilidad y la función 
catalítica 

¿Qué áreas/arreglos del proyecto 
muestran el potencial más fuerte 
para obtener resultados duraderos a 
largo plazo? 
¿Cuáles son los desafíos y 
obstáculos clave para la 
sostenibilidad de los 
resultados de las iniciativas del 
proyecto que deben abordarse 
directa y rápidamente? 
¿Cómo pueden influir la experiencia 
y las buenas prácticas del proyecto 
sobre las estrategias para la 
conservación de la biodiversidad de 
los pastizales de montaña mediante 
esquemas agroambientales? 
¿Están preparadas las instituciones 
que toman las decisiones para 
continuar mejorando 
su estrategia para la conservación 
efectiva de la biodiversidad 
mediante esquemas 
agroambientales?\ 

 Datos recolectados en toda 
la evaluación 

Análisis de datos 

 
 
 
 
 
ANEXO J 
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MATRIZ DE MUESTRA PARA CALIFICAR EL LOGRO DE RESULTADOS 
 
 

META DEL PROYECTO: catalizar la conservación mejorada de la biodiversidad mundialmente importante por medio de la demostración de mecanismos y 
enfoques nuevos para la gestión efectiva de áreas protegidas y recursos naturales adyacentes a estos. 

META/OBJETIVO/ 
resultado 

Indicador de 
rendimiento 

referencia en 2006 Fin de la meta del 
proyecto en 2011 

Fin del proyecto en 
2011* 

Comentarios finales de 
evaluación 

Calificación 

OBJETIVO DEL Efectividad Puntuaciones La puntuación La Las puntuaciones S 
PROYECTO: reforzar de gestión de la Encuesta de la METT puntuación de la METT han 
la efectividad y mejorada sobre promedio de la METT aumentado en 
sostenibilidad de de áreas  para 20 áreas promedio promedio en 
gestión de las tres protegidas Efectividad protegidas para 20 áreas un 42 %, lo que 
áreas protegidas de Manejo es de 38 protegidas se considera 
seleccionadas de de Áreas sobre una es de 38 un progreso 
diferentes tipos, Protegidas puntuación sobre una satisfactorio hacia la 
proporcionando (METT) posible de 96 puntuación meta de los 10 años. 
de esta manera Puntuación (consulte la posible de 
modelos y de la METT Tabla xx) 96 (consulte 
mejores prácticas promedio  la Tabla xx) 
reproducibles en actual: 22 para   
todo el sistema el sistema Nota: este  
nacional de áreas de áreas indicador Nota: este 
protegidas. protegidas no puede indicador 

calificarse para no puede 
el estado de calificarse 
entrega ya para el 
que no fue estado de 
diseñado para entrega ya 
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META DEL PROYECTO: catalizar la conservación mejorada de la biodiversidad mundialmente importante por medio de la demostración de mecanismos y 
enfoques nuevos para la gestión efectiva de áreas protegidas y recursos naturales adyacentes a estos. 

META/OBJETIVO/ 
resultado 

Indicador de 
rendimiento 

referencia en 2006 Fin de la meta del 
proyecto en 2011 

Fin del proyecto en 
2011* 

Comentarios finales de 
evaluación 

Calificación 

cumplirse al que no fue 
finalizar el diseñado 
proyecto. para 

cumplirse al 
finalizar el 
proyecto. 

El terreno total 25.100 ha 25.100 ha 25.100 ha Ningún cambio S 
bajo gestión de (bajo un área (bajo un área (bajo áreas pero se emitió 
conservación protegida) protegida) protegidas) una Orden 
no se redujo    presidencial para 
más en 104.170 ha: 104.170 ha: 102.400 expandir una de las 
comparación área área ha: área áreas protegidas 
con los niveles circundante circundante circundante con 28.000 ha 
de referencia.    adicionales 

3.100.000 ha 3.100.000 ha 3.100.000 ha  
bajo el nivel bajo el nivel bajo el Reducción debido 
del sistema del sistema sistema a la transferencia 

(todo el entero de 1.770 ha de una 
sistema de áreas área protegida a 
de áreas protegidas un bosque privado 
protegidas del bajo gestión 
país) cooperativa en 

2008. 
Ningún cambio 
pero se espera 
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META DEL PROYECTO: catalizar la conservación mejorada de la biodiversidad mundialmente importante por medio de la demostración de mecanismos y 
enfoques nuevos para la gestión efectiva de áreas protegidas y recursos naturales adyacentes a estos. 

META/OBJETIVO/ 
resultado 

Indicador de 
rendimiento 

referencia en 2006 Fin de la meta del 
proyecto en 2011 

Fin del proyecto en 
2011* 

Comentarios finales de 
evaluación 

Calificación 

que el sistema de 
áreas protegidas 
cubra 3.502.800 ha 
luego de realizar 
las ampliaciones 

planificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO J: MATRIZ DE  MUESTRA  PARA  CALIFICAR  EL  LOGRO  DE  RESULTADOS  
 
 

Códigos de color 
Verde: completo, el indicador muestra un logro exitoso 

Amarillo: el indicador muestra una finalización prevista al término del proyecto 
Rojo: el indicador muestra escasos logros; poco probable que se complete al 
cierre del proyecto 
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rendimiento 1: Una 
gobernanza ambiental 
fortalecida 
proporciona un 
contexto de uso de la 
tierra más sostenible 
para el sistema de 
áreas protegidas. 

Los gobiernos locales 
seleccionados 
diseñaron y 
respaldaron políticas 
locales sobre el uso 
sostenible de la tierra. 

No existen políticas 
sobre el uso 
sostenible de 
la tierra a nivel local. 

Los gobiernos locales 
seleccionados 
diseñaron y respaldaron 
políticas sobre el uso 
sostenible de la tierra a 
nivel local. 

Preparación de políticas y 
planificaciones específicas 
de 
uso de la tierra de distrito en 
gran medida para un mayor 
enfoque en el Código 
Forestal y la planificación de 
gestión. 
 
Uso de la tierra dentro de 
áreas secundarias (bajo la 
competencia del 
Organismo Forestal) 
abordado en los próximos 5 
años en planes de gestión. 

El diseño del proyecto se 
enfocó en el fortalecimiento de 
la Ley de Áreas Protegidas 
(consulte el marco lógico 
del documento del proyecto) 
pero 
durante la ejecución resultó 
evidente que un nuevo Código 
Forestal (consulte 
el marco lógico de las 
evaluaciones de mitad de 
período) era un precursor 
necesario. Estos dos 
instrumentos debían estar 
vigentes antes de poder 
fortalecer las políticas de uso 
de la tierra a nivel local. De 
este modo, está justificado el 
cambio a un enfoque inicial 
sobre el 
Código Forestal, junto con la 
Ley de Áreas Protegidas. 

AS 
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Prácticas de uso 
sostenible de la tierra 
adoptadas por 
comunidades y 
miembros 
seleccionados de la 
comunidad. 

No existe ninguna 
práctica de uso 
sostenible de la tierra 
con amplia 
aceptación. 

Prácticas de uso 
sostenible de la tierra 
implementadas por 
comunidades 
y miembros 
seleccionados de la 
comunidad. 

Se examinaron/ demostraron 
prácticas más sostenibles 
bajo el Componente 3, 
además de la introducción de 
actos normativos 
relacionados con el acceso y 
uso de recursos (p. ej., 
acceso a visitantes, corte de 
árboles 
y recolección de leña, 
gestión 
forestal de pastoreo y 
recolección de heno, 
recolección 
y preparación de hierbas 
medicinales). 

Planes  de gestión para 2 
áreas protegidas 
(proporcionan una base para 
adoptar prácticas de uso 
sostenible 
de la tierra pero se pone en 
peligro la demostración de 
buenas prácticas por la falta 
de tiempo para implementar 
planes). 

AI 

Enmiendas a las 
versiones existentes o 
nuevas de la Ley de 
Áreas Protegidas y del 
Código Forestal 
preparadas y 
presentadas al 
Parlamento. 

Se preparó un nuevo 
borrador. Se 
realizaron consultas a 
mediados de 2007. 
Se presentó el 
borrador de ley al 
Parlamento a fines de 
2007. 

Se preparó un nuevo 
borrador. Se realizaron 
consultas a mediados 
de 2007. 
Se presentó el borrador 
de ley al Parlamento a 
fines de 2007. 

Se presentó el borrador de la 
Ley de Áreas Protegidas a la 
Cámara Baja del Parlamento 
en abril de 2011, fue 
adoptado por la Cámara Alta 
el 30 de noviembre de 2011 
y la Orden presidencial n.° 
788 
adoptó la nueva Ley de 
Áreas Naturales 
Especialmente Protegidas el 
26 de diciembre de 2011. 

Proyecto fundamental para 
establecer un grupo de trabajo 
de los interesados relevantes 
(organismos 
gubernamentales, expertos en 
biodiversidad y 
parlamentarios) para realizar 
una revisión acelerada de la 
legislación. 
Logro importante para la 

S 
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Se considera que el 
Código Forestal actual 
de 1993 está obsoleto 
y debe ser revisado. 

Se preparó un nuevo 
borrador o enmiendas 
y se realizaron 
consultas a mediados 
de 2007, las cuales se 
presentaron al 
Parlamento a fines de 
2007. 

En mayo de 2011, el 
Parlamento adoptó un nuevo 
Código Forestal y el 
Presidente lo firmó el 2 de 
agosto de 2011. 

adopción del nuevo Código 
Forestal y la Ley de Áreas 
Protegidas en 2011. 
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ANEXO K 
PLANTILLA DE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN 
 
 
Evaluación final del PNUD/FMAM Plantilla de las medidas de gestión y seguimiento 
 
 
 
Título del proyecto:      
N.º de PIMS del  proyecto:      
Fecha de terminación de evaluación final:    
 

Cuestiones clave y 
recomendaciones 

Medidas de 
gestión* 

Seguimiento**     

 respuesta Acciones 
clave 

Período Unidad(es) 
responsable(s) 

Estado*** Comentarios 

       

       

       

       

 
 
 
* La(s) unidad(es) asignada(s) con la responsabilidad de preparar una medida de gestión completará(n) 

las columnas bajo la sección medidas de gestión. 
**  La(s) unidad(es) asignada(s) con la responsabilidad de preparar una medida de gestión actualizará(n) 

el estado de ejecución. Al tener asignada una función de seguimiento, controla(n) y verifica(n) el 
estado de ejecución. 

***     Estado de ejecución: completo, parcialmente completo, pendiente 
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ANEXO L 
FORMULARIO DE EXAMEN DE LA EVALUACIÓN FINAL UTILIZADO POR LA OE DEL PNUD 
 
 

1. Información del proyecto 

Fecha de revisión:  

Identificación del 
proyecto del FMAM: 

  al momento de 
aprobación (millones 
de USD) 

al momento de 
finalización (millones 
de USD) 

Identificación del 
proyecto del PNUD: 

 Financiación del 
FMAM: 

  

Nombre del proyecto:  IA y EA poseen:   

País:  Gobierno:   

  Otro:   

  Cofinanciación total   

Programa operativo:  Gasto total del 
proyecto: 

  

Organismo de 
ejecución 

FECHAS 

  Firma del documento del proyecto (fecha de 
comienzo del proyecto): 

 

 Fecha de cierre Propuesta: Real: 

EEF preparado por:     

 EEF revisado por 
pares por: 

Duración entre la fecha 
de firma del 
documento del 
proyecto y el cierre 
planificado (en meses): 

Duración entre la fecha 
de firma del 
documento del 
proyecto y el cierre 
real (en meses): 

Diferencia entre la 
duración planificada y 
real del proyecto (en 
meses): 

Autor de la EF:  Fecha de finalización 
de la EF: 

Fecha de presentación 
de la EF al PNUD: 

Diferencia entre la 
fecha de finalización y 
presentación de la EF 
(en meses): 

 

2. Objetivos del proyecto y gestión de adaptación 

a. Enumere los objetivos ambientales generales del proyecto e indique si se produjo algún cambio durante la 
ejecución. 

b. Enumere los objetivos de desarrollo generales del proyecto e indique si se produjeron cambios durante la 
ejecución. 

c. Si se produjeron cambios en alguno de los objetivos anteriores, apunte el nivel en que se aprobó el cambio (p. 
ej., Secretaría del FMAM, PNUD u organismo de ejecución). 

d. Indique las razones pertinentes para los cambios realizados (en los objetivos): 

Los objetivos originales no 
estaban planteados lo 
suficiente. 

Las condiciones externas 
cambiaron, por lo que se 
debió cambiar los objetivos. 

El proyecto fue 
reestructurado porque los 
objetivos originales eran 

Otra razón (especifique) 
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demasiado ambiciosos. 

 

3. Supervisión y Evaluación Calificación de la OE del 
PNUD 

Calificación de la EF 

a. Diseño de entrada de SyE   

b. Ejecución del plan de SyE   

c. Calidad general de SyE   

Comentarios y justificaciones: 

 

4. Ejecución de los IA35 y EA36 Calificación de la OE del 
PNUD 

Calificación de la EF 

a. Calidad de aplicación del PNUD   

b. Calidad de ejecución: organismo de ejecución   

c. Calidad general de aplicación y ejecución   

Comentarios y justificaciones: 

 

5. Evaluación de los resultados37 Calificación de la OE del 
PNUD 

Calificación de la EF 

a. Relevancia   

b. Efectividad   

c. Eficiencia   

d. Calificación general de los resultados del proyecto   

Comentarios y justificaciones: 

 

6. Sostenibilidad38 Calificación de la OE del 
PNUD 

Calificación de la EF 

a. Recursos financieros:   

b. Socio-políticos:   

c. Marco institucional y gobernanza:   

d. Ambiental:   

e. Calificación general sobre la probabilidad de 
sostenibilidad 

  

Comentarios y justificaciones: 

 

7. Impactos39 y efectos catalíticos40 

a. Resuma los impactos previstos e imprevistos del proyecto que se hayan logrado: 

b. Resuma los efectos catalíticos: 

 

8. Integración41 Documento del proyecto EF 

Referencia a: (S/N) (S/N) 

a. MANUD, CPD o CPAP   

b. Nexo de pobreza/ambiente, medios de vida 
sostenibles 

  

c. Prevención de crisis y recuperación   

d. Género   
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Comentarios y justificaciones: 

 

9. lecciones y recomendaciones 

a. Resuma las recomendaciones principales dispuestas en la EF: 

b. Destaque las lecciones clave, buenas prácticas y enfoques mencionados en la EF que puedan ser de utilidad en 
otros proyectos respaldados por el PNUD y financiados por el FMAM: 

 

10. Calidad del informe final de evaluación Calificación42 

a. ¿En qué medida la evaluación final contiene una valoración de resultados relevantes del 
proyecto y logro de objetivos? 

 

b. ¿La EF es internamente coherente? ¿Las pruebas son completas y convincentes? ¿Las 
calificaciones tienen fundamentos sólidos?  ¿Hay algún vacío importante de pruebas? 

 

c. ¿La EF valora adecuadamente la sostenibilidad del proyecto o la estrategia de salida del 
proyecto? 

 

d. ¿Las lecciones y recomendaciones enumeradas en la EF están respaldadas por las pruebas 
presentadas? 
¿Son amplias? 

 

e. ¿El informe proporciona un detalle completo de los gastos reales del proyecto (totales, por 
actividad y por fuente) y la cofinanciación real usada? 

 

f. ¿En qué medida la EF considera y evalúa completamente los sistemas de SyE del proyecto?43  

g. ¿En qué medida la EF cumplió con las normas y estándares (del UNEG) aceptados para la 
evaluación?44 

 

h. Calificación general para la evaluación final.  

 

11. Medidas de gestión 

a. ¿Se presentó una medida de gestión a la evaluación final? Sí [ ]  No [ ] Fecha: 

b. Resuma las acciones clave de seguimiento propuestas. 
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