



TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO “MITIGACION DE LAS CONSECUENCIAS PRODUCIDAS POR LOS HURACANES CHARLEY E IVAN A LA POBLACION AFECTADA DE LAS PROVINCIAS DE CIUDAD HABANA, LA HABANA Y PINAR DEL RIO”

Antecedentes

1. En los últimos 5 años, Cuba se ha visto enfrascada en un continuo proceso de recuperación y reconstrucción de viviendas producto del paso de 5 huracanes por la isla.

- **Michelle**, Noviembre del 2001, afectó las provincias de Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spiritus
- **Isidore**, Septiembre del 2002, afectó las provincias de Pinar del Río y la Isla de la Juventud
- **Lili**, Octubre del 2002, afectó Pinar del Río y la Isla de la Juventud
- **Charley**, Agosto del 2004, afectó las provincias de La Habana, Ciudad de La Habana y Pinar del Río
- **Iván**, Septiembre del 2004, afectó las provincias de Pinar del Río, Isla de la Juventud, y Provincia de La Habana
- **Dennys**, julio del 2005, afectó 12 provincias del país
- **Wilma** en el 2005, afectó 11 provincias del país

2. Las provincias que más han sufrido estos daños han sido las de Pinar del Río, La Habana y Ciudad de La Habana, las cuales en dos ocasiones consecutivas y con una diferencia de un mes a finales del 2004 y en julio y octubre del 2005, se vieron afectadas por los huracanes: Charley, Iván, Dennys y Wilma con fuertes vientos, penetraciones del mar, lluvias e inundaciones.

3. Las pérdidas económicas y las afectaciones en la infraestructura, así como los daños ocasionados a la infraestructura económica del país, al sector de la vivienda y al sector social por estos fenómenos meteorológicos, se estiman del orden de aproximadamente 6,500 millones de USD.

4. Con el paso del huracán Iván, uno de los más potentes de los últimos años, con categoría 5 de la escala Zaffir-Simpson, el país tuvo que realizar la mayor movilización y evacuar a más de 2 millones de personas y preparar 2,492 albergues. Los daños más severos se registran en el sector de la vivienda, con afectaciones totales y parciales principalmente de los techos de las casas.

5. En este contexto, se ha dado prioridad a la reconstrucción de viviendas en las zonas más afectadas del país y así tomar las medidas pertinentes para una estrategia paulatina de recuperación dirigidas a apoyar los esfuerzos nacionales y aminorar las pérdidas de viviendas de las familias para su reingreso a sus hogares.

6. En este marco, han sido seleccionadas 4 ONGs (CRIC, CISP, ANNF Y MDPL), para llevar a cabo la implementación en los municipios de las tres provincias seleccionadas.

7. El objetivo de las ONGs es apoyar de conjunto con la oficina del PNUD y las autoridades nacionales del Instituto Nacional de la Vivienda (INV), el proceso de recuperación y reconstrucción de viviendas. El/la consultor contará con la asistencia técnica de las autoridades del Instituto Nacional de la Vivienda y la Defensa Civil.

8. Será responsabilidad de las ONGs coordinar y monitorear conjuntamente con el PNUD, el INV y la DCN y los gobiernos locales, la repartición de los techos a las viviendas afectadas por los huracanes Charley e Iván.

9. El diseño de una estrategia, la coordinación de los diferentes actores que participan en la misma, teniendo en cuenta los antecedentes, objetivos, funciones y productos esperados al final del proyecto.

10. Asimismo, tendrá la responsabilidad de comprobar las necesidades de vivienda en cada municipio y la distribución de los techos entre sus principales funciones.

11. Las ONGs tendrán a su cargo la distribución de las cubiertas de techo a los municipios abajo relacionados:

ONG	Provincias	Municipios
MPDL	Ciudad Habana y La Habana	Playa, Marianao, La Lisa, Alquizar y Quivicán
CRIC	Pinar del Río	Sandino, Guane, Mantua, Minas de Matahambre
ANNF	La Habana	San José de Las Lajas, Guira y Artemisa
CISP	La Habana	Guanajay, Caimito, Bauta

Objetivo de la consultoría

El objetivo de la consultoría será elaborar un informe de las actividades realizadas por el proyecto para ser presentado al donante (ECHO) sobre el desarrollo del proyecto "MITIGACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS PRODUCIDAS POR LOS HURACANES CHARLEY E IVAN A LA POBLACION AFECTADA DE LAS PROVINCIAS DE CIUDAD HABANA, LA HABANA Y PINAR DEL RIO" en el proceso de recuperación y reconstrucción de viviendas, específicamente la distribución de 1,130 techos parciales y 426 techos totales así como la verificación del regreso a sus hogares de 7,780 beneficiarios, de acuerdo al plan adjunto elaborado al inicio del proyecto.

Asimismo, el/la consultor deberá también verificar la recepción, almacenaje y distribución adecuada de los materiales (techos de zinc, caballetes, tornillos, losas Avantec), la adecuada instalación de los mismos y el retorno de los evacuados a sus respectivas viviendas.

Funciones:

El consultor/a tendrá entre sus funciones:

- Verificar si la estrategia de distribución de los techos elaborada por las autoridades del INV y las ONGs ha sido adecuada y debidamente implementada.
- Evaluar la recepción, almacenaje y traslado de los materiales adquiridos a los municipios.
- Monitorear la distribución y puesta en marcha de los techos
- Verificar la adecuada asignación de los techos totales y parciales según el plan en los municipios originalmente seleccionados.
- Verificar el regreso de los damnificados a sus hogares y detallar número de mujeres y hombres beneficiados.
- Elaborar y presentará un informe final.
- Presentar recomendaciones.

Resultados Esperados

- Cubierta de los techos en todas las viviendas previstas en el proyecto y que fueron afectadas por los huracanes Charley e Iván.
- Regreso de los beneficiarios a sus hogares.
- Presentación del informe final,
- Lecciones Aprendidas.

Duración:

La duración de la consultoría será de 4 semanas.

Costo de la consultoría: CUC 4,254

Nota:

- 1) El/la consultor deberá visitar todos los municipios de las 3 provincias seleccionadas en el marco del proyecto, y corre por cuenta del mismo los gastos de transportación.
- 2) Se adjunta la distribución de los techos y beneficiarios por ONGs y Municipios.