Programa ddasNaciones Unidas para el Desarrollo

TERMINOS DE REFERENCIA -TdR-
Contrato para Contratista Individual

CONSULTORIA

Evaluacion Final del Proyecto Manejo Sostenible de Bosques Y Muiltiples
Beneficios Ambientales Globales

1. TITULO DEL PROYECTO
“Manejo Sostenible de Bosques y Multiples Beneficios Ambientales Globales”.

2. INTRODUCCION

De acuerdo con las politicas y procedimientos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -
PNUD- y el Monitoreo y Evaluacién del Fondo para el Medio Ambiente Mundial -FMAM'-, todos los
proyectos de tamano completo y mediano con el soporte del PNUD y financiados por el FMAM deben
someterse a una evaluacion terminal una vez finalizada la ejecucion®. Estos TdR establecen las
expectativas para una Evaluacion Terminal -ET- del Proyecto Manejo Sostenible de Bosques y Multiples
Beneficios Ambientales Globales (PIMS: 4637), ejecutado por el PNUD e implementado con el Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, con el apoyo financiero del FMAM.

3. TABLA RESUMEN DEL PROYECTO

La informacion esencial del Proyecto a ser evaluado se presenta en la siguiente tabla:

Cuadro 01: Tabla Resumen del Proyecto.

Titulo del
Manejo Sostenible de los Bosques y Multiples Beneficios Ambientales Globales
Proyecto:

No. de Al momento de la Al momento de
Identificacion 4479 aprobacién finalizacién
del Proyecto del (Millones de _USS$) (Millones de USS$)

FMAM:
No. De
Identificacion Financiamiento del 3,516,330.323
4637 4,400,000
del Proyecto del FMAM: 883,669.68*
PNUD:

T GEF, por sus siglas en inglés.
2 Tomar en cuenta que el proceso de evaluacion se realizara previo al cierre del proyecto.
3 Monto ejecutado hasta el 30 de abril de 2018.
4 Monto pendiente de ejecutar.
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Pais: IA>/EA® poseen: “Pendiente de
Guatemala PNUD: 557,381 determinar al
cierre de proyecto”
Regién: N Gobierno: "MARN (en especie) ”Pendle'nte de
Centroamérica determinar al
557,380.96 .
cierre de proyecto”
Area Focal: Otros: | -KfW 11,880,000 “Pendiente de
-FUNDAECO 350,361 | determinar al
-CALMECAC (en cierre de proyecto”
Multifocal efectivo) 205,105 (en
-Biodiversidad especie) 110,150
-Mitigacién -Municipio de Santa
Cambio Eulalia (en especie)
Climatico 12,320
-Manejo -Municipio de Todos
Sostenible Santos Cuchumatén
de la Tierra (en especie) 20,635
-Municipio de San
Juan Ixcoy (en
especie) 24,068.22
Programa Total de cofinanciamiento: “Pendiente de
Operativo: | GEF-5 13,717,401.18 determinar al cierre
de proyecto”
Agencia Costo Total del Proyecto: “Pendiente de
Ejecutora: | PNUD 18,117,401.18 determinar al cierre
de proyecto”
Otros socios Firma del PRODOC (fecha de inicio del proyecto): | 22/10/2013
involucrados: | INAB Fecha de Cierre (Operativo): | Propuesta: Real:
SEGEPLAN 31/10/2018 Pendiente de
INE Cierre:
CONAP Fecha Prevista
31/12/2018

4. OBJETIVOS Y ALCANCES

4.1 Descripcion del Proyecto a Evaluar

Guatemala esta implementando una Donacién del Fondo de Medio Ambiente Mundial -FMAM- para la
ejecucion del Proyecto Manejo Sostenible de los Bosques y Multiples Servicios Ambientales Globales,
cuyo ente ejecutor es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. El objetivo del proyecto
es fortalecer los procesos de gestién del suelo, bosque y la conservacion de la biodiversidad para
asegurar el flujo y generacion de multiples servicios ecosistémicos; a la vez que se asegura la resiliencia

5 Agencia Implementadora
6 Organismo Nacional de Ejecucion
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al cambio climatico. Esto se lograra en la zona del bosque seco en el Suroriente y en el paisaje del bosque
himedo en el Occidente de Guatemala a través de una Estrategia Integral de desarrollo y apoyo al marco
juridico legal e institucional para la integracidon del Manejo Sostenible del Bosque/REDD+ y los principios
de Manejo Sostenible de los Suelos en las politicas nacionales y locales de desarrollo.

Para su ejecucion, el proyecto en apoyo en socios de Gobierno tales como: el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales -MARN-, el Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP-y el Instituto Nacional de
Bosques INAB. Adicionalmente se apoyd en dos tipos de socios estratégicos: 1) cofinancistas: Fondo
Mundial para el Medio Ambiente -FMAM-, Banco de Desarrollo Aleman -KFW-, Fundacién para el
Ecodesarrollo y la Conservacién -FUNDAECO-, Fundacién para el Desarrollo Integral del Hombre y su
Entorno -CALMECAC-, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, Municipio de Santa
Eulalia, Municipio de Todos Santos Cuchumatan y Municipio de San Juan Ixcoy y 2) Actores Clave:
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion -MAGA-, Secretaria de Planificacion y Programacién
de la Presidencia —-SEGEPLAN-, municipalidades, Consejos Municipales de Desarrollo -COMUDES-,
Consejos Comunitarios de Desarrollo —CODEDES-, comunidades locales, Sector Privado y
Organizaciones de la Sociedad, Banco Interamericano de Desarrollo —-BID-.

4.2 Objetivo del Proyecto a Evaluar

El objetivo del proyecto es el fortalecimiento de los procesos de gestion del suelo y los bosques, y la
conservacion de la diversidad biolégica con el fin de asegurar el flujo de servicios ecosistémicos
multiples a la vez que se asegura la resiliencia al cambio climatico. Los resultados y productos del
proyecto se enlistan a continuacion. Detalles de cada producto se pueden ver en documento de
proyecto (PRODOC).

Componente 1: Marco regulatorio e institucional integra los principios de manejo sostenible de
bosques o (SFM) y manejo sostenible de tierras (SLM), y se fortalece la capacidad para la gestion
integrada ambiental y de suelos.

Resultado 1.1. Ambiente habilitador politico e institucional para integrar los principios de SFM y SLM
en la planificacién territorial a través de politicas de nivel nacional para asegurar el flujo de multiples
servicios ecosistémicos para SFM/REDD+, LD y CCM.

Producto 1.1.1 - Acuerdos interinstitucionales para la cooperacién entre el MARN, CONAP, INAB, MAGA
y ANAM permiten la inclusién de principios de SFM/SLM en politicas forestales y agricolas, y aseguran la
permanencia de los beneficios del proyecto.

Producto 1.1.2 - Programa Nacional de Lucha contra la Desertificacién y la Sequia actualizado.
Resultado 1.2. Incremento en 10 por ciento en la capacidad del personal técnico nacional segun los
indicadores de desarrollo de capacidad (CONAP, INAB, y MAGA): 40 técnicos nacionales entrenados en

SLM, SFM, REDD+ y monitoreo de C.

Producto 1.2.1 - Capacidad fortalecida del oficiales y personal de campo del gobierno (oficiales de
extension forestal y agricola) en practicas de manejo de UTCUTS, metodologias para SFM/REDD+ y MRV.
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Producto 1.2.2 - Herramientas de mapeo SIG para SFM/SLM a nivel municipal beneficia el desarrollo y
guia la implementacion de planes de desarrollo municipal a nivel nacional.

Producto 1.2.3 - Protocolo Nacional para el monitoreo del flujo de C desarrollado y articulado con la
produccion forestal/planes de manejo (INAB), planificacion de uso de la tierra (municipalidades) y planes
de conservaciéon (CONAP).

Componente 2 - Proyectos piloto para SFM/REDD+ y SLM, reducen la degradacion del suelo,
mejoran las reservas de C y fortalecen la conservacion de la BD en el suroriente y occidente de
Guatemala.

Piloto 1: SFM/REDD+ y SLM mejoran las reservas de C y reducen la deforestacién en un paisaje de
montaina de bosque en el suroriente de Guatemala.

Resultado 2.1. Mejora en SFM/REDD+ y SFM restauran reservas de C del bosque seco durante un
periodo de 5 afos (la duracion del proyecto): 116.848 tCO2 eq secuestrado (3.500 ha; biomasa por
encima del suelo).

Producto 2.1.1 - Proyecto piloto REDD+ en 17.456 ha; 3.500 ha las cudles seran restauradas y
reforestadas mediante la plantacion de especies nativas y por medio de la regeneracién natural.

Resultado 2.2. Emisiones evitadas por la deforestacién de bosque seco:413.114 tCO2 eq a través de un
periodo de 5 afos (area de linea base = 17.456 ha; biomasa por encima del suelo).

Producto 2.2.1 - Metodologia para un proyecto piloto REDD+ para bosque seco es aplicada.

Resultado 2.3. Mejora en la gestién del bosque seco resulta en flujos hidricos sostenidos en dos
cuencas

Producto 2.3.1: Plan de SFM/SLM para las secciones superior y media de la cuenca hidrogréfica del Rio
Ostua asociadas con el bosque seco y de la Laguna de Ayarza, incluyen la planificacién para el uso de la
lena, el establecimiento de franjas de amortiguacién riberefias, y el uso de cortinas rompe vientos y
cercas vivas.

Producto 2.3.2 - Programa de estufas energéticamente eficientes reduce el consumo de lefa y las
emisiones de GElI.

Resultado 2.4. Incremento en 10 por ciento en la capacidad del personal municipal y miembros de la
comunidad, medidos mediante indicadores de desarrollo de capacidades: 60 técnicos municipales y
1.500 miembros de la comunidad aplican practicas de SLM, SFM y de REDD+.

Producto 2.4.1 - Capacidad fortalecida del personal de las municipalidades y miembros de las
comunidades en la region de suroriente para la inclusion de herramientas de SFM, SLM y REDD+ en
planes locales de desarrollo con el fin de contribuir a la sostenibilidad institucional de los resultados del
proyecto.

Producto 2.4.2 - Planes de desarrollo de hasta quince (15) municipalidades incorporan principios de
SFM/REDD+ y SLM y sus medidas de implementacién.
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Producto 2.4.3 - Cuatro (4) oficinas ambientales/forestales municipales (Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa)
totalmente equipadas y con personal capacitado en el control de incendios forestales, y mejoras en la
conservacion de la BD y fijacién de C.

Piloto 2: SFM/REDD+ aumenta la conectividad ecosistémica y contribuye a la conservacion de la
BD en un paisaje himedo de montaia en el occidente de Guatemala.

Resultado 2.5. Emisiones evitadas por deforestacion de bosque himedo montano: 468.360 tCO2 eq
durante un periodo de 5 afos (area basal = 34.357 ha; biomasa sobre encima del suelo).

Producto 2.5.1 — Proyecto piloto REDD+ en 34,357 ha en un paisaje de produccidn/conservacién que
incluye el AP Todos Santos Cuchumatan.

Producto 2.5.2 — Metodologia para un proyecto piloto REDD+ para bosque hiumedo montano es
aplicada.

Resultado 2.6. La no pérdida neta de cubierta forestal (13.843 ha) en cinco paisajes de
bosques/produccion agricola (listados en el texto) mantiene estable el nimeros de especies de grupos
biolégicos (plantas y anfibios).

Producto 2.6.1 - Corredor bioldgico (420 ha) entre los bosques remanentes establecido.

Producto 2.6.2 - Cuatro (4) acuerdos de conservacién de la BD y de los bosques entre las
municipalidades y asociaciones de agricultores/ganaderos facilitan la aplicacién de dos incentivos
(PINPEP y PINFOR) para mantener la cobertura forestal (13.843 ha) en un paisaje produccién agricola y
ganadera, y asegura la permanencia de los beneficios del proyecto.

Resultado 2.7. Incremento en 10 por ciento en la capacidad del personal municipal y miembros de la
comunidad, medidos mediante indicadores de desarrollo de capacidades: 15 técnicos municipalesy 150
miembros de la comunidad aplican practicas de SFM, REDD+ y de conservacion de la BD.

Producto 2.7.1 - Capacidad fortalecida del personal de las municipalidades y miembros de las
comunidades en la regién occidental para incluir herramientas de SFM, REDD+, mitigacién de CCy
conservacion de la BD en planes locales de desarrollo con el fin de contribuir a la sostenibilidad
institucional de los resultados del proyecto.

Producto 2.7.2 - Criterios para la conservacion de la BD (conectividad ecosistémica y zonas de
amortiguamiento de APs) y practicas de agricultura y ganaderia sostenible incorporados en los planes

de desarrollo de cinco (5) municipalidades.

Producto 2.7.3 - Cinco (5) sistemas de monitoreo a nivel municipal para evaluar los beneficios de
SFM/REDD+ y BD.
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