


ПРООН Беларусь Круг обязанностей	
Название должности:	Местный эксперт по проведению среднесрочной оценки реализации проекта
Тип работы:	Консультант/ Индивидуальный контракт / национальный
Офис/Проект:	Проект международной технической помощи ПРООН-ГЭФ «Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ» № 96096
Условия работы:	Минск, с выездами на пилотные территории проекта
Маршрут командировок:	Командировка в целевые районы проекта: 1 командировка (3 рабочих дня) – в Березовский и Дрогичинский районы (Брестская область) и Житковичский район (Гомельская область) 1 командировка (2 рабочих дня) – в Воложинский район (Минская область) и Лидский район (Гродненская область). 2 командировки: 3 и 2 рабочих дня соответственно
Продолжительность контракта:	Ориентировочно 45 рабочих дней в период с 15 мая по 10 августа 2020 г.
Условия оплаты:	Фиксированное вознаграждение. Кандидат не должен иметь ограничений для работы по совместительству. Оплата услуг осуществляется в три этапа: а) Первый платеж – 20 % от общей суммы после достижения Результата 1 б) Второй платеж - 50% от общей суммы после достижения результата 2 в) Окончательный платеж – 30% от общей суммы после достижения результата 3 Оплата проводится после приемки выполненных работ руководителем проекта на основании сертификата об оплате (Certification for Payment). Все расходы по командированию должны быть включены в финансовое предложение. ПРООН предоставит транспорт для проведения командировок на места реализации пилотных инициатив проекта
Квалификационные требования:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Высшее образование в области естественных или гуманитарных наук, бизнеса;</li> <li>• Опыт проведения оценки не менее 3 международных проектов или программ, при условии, что эксперт отвечал за разработку методологии, сбор и обработку данных в соответствии с утвержденной методологией;</li> <li>• Опыт участия в качестве консультанта/эксперта в области реализации/разработки не менее 3 проектов по экологической тематике/устойчивому развитию регионов, подтвержденный списком соответствующих проектов.</li> </ul>
Профессиональные навыки:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочее владение английским языком, что подтверждается соответствующим дипломом, сертификатом, публикациями или</li> </ul>



	<p>отчетами на английском языке (не менее двух публикаций или отчетов)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Опыт проведения оценки по процедурам ПРООН/ГЭФ будет являться преимуществом</li><li>• Членство в профессиональных ассоциациях по вопросам мониторинга и оценки проектов</li></ul>
Непосредственный руководитель:	Руководитель проекта ПРООН-ГЭФ «Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ» № 96096 (далее – руководитель проекта)

#### Цель работы:

Участие в проведении среднесрочной оценки проекта в соответствии с правилами и процедурами ПРООН/ГЭФ с целью создания всестороннего итогового отчета о ходе реализации проекта.

#### Краткая информация о проекте:

Краткая информация о проекте: Целью проекта является внедрение природоохранных и финансово устойчивых подходов к управлению лесами и водно-болотными угодьями, что позволит получить выгоды в сохранении глобально значимого биоразнообразия, климата и землепользования.

#### Цели оценки:

Проведение среднесрочной оценки предусмотрено документом проекта и инициировано Представительством ПРООН в Беларуси в соответствии с правилами и процедурами ПРООН/ГЭФ, Руководством по мониторингу и оценке с целью создания всестороннего и систематизированного отчета о ходе реализации и результатах проекта. Выводы будут сделаны путем оценки дизайна проекта, процесса реализации, достижений проекта в сравнении с его целями, утвержденными ГЭФ, включая любые согласованные изменения в задачах и мероприятиях в процессе реализации проекта и любых иных результатов.

Данная оценка предполагает систематично и объективно определить значимость, действенность, эффективность, вклад в национальное развитие, устойчивость проекта. В процессе данной оценки будут рассматриваться достижения проекта в сравнении с его целями и задачами. Она также определит факторы, которые способствуют или препятствуют достижению этих целей и задач. Полученная промежуточная оценка поможет сформулировать детальные рекомендации по дальнейшей реализации проекта, а также обобщить полученный опыт на будущее.

Проведение данной оценки предполагает работу с ключевыми заинтересованными сторонами проекта, включая Представительство ПРООН в Беларуси, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство лесного хозяйства, институты Национальной академии наук, неправительственные организации, местные исполнительные и распорядительные органы проектных административных районов, партнеров проекта, членов Координационного совета проекта.

#### Объем оценки

Ожидаемым результатом настоящей оценки является отчет на английском языке. Данный отчет готовится совместно и под руководством международного эксперта по проведению оценки проекта и включает в себя:

- Полученные данные с оценкой выполнения действий;
- Сделанные выводы;
- Накопленный опыт в ходе реализации проекта;
- Оценка прогресса в получении результатов и их устойчивости.

Ожидаемый объем отчета на английском языке составляет приблизительно 40 страниц, шрифт Times New Roman 14. Какие-либо отличия в интерпретации и полученных данных экспертов по оценке и ключевых заинтересованных сторон проекта будут разъяснены экспертами в приложении к окончательному отчету

#### Обязанности:

Местный эксперт окажет содействие международному эксперту в сборе данных для проведения оценки в соответствии с разработанной методологией и утвержденными во вводном отчете методами сбора данных (предварительно: анализ документации, полу-

структурированные интервью (удаленно или лично), прямое наблюдение во время визитов на пилотные территории проекта).

В частности, местный эксперт обеспечит выполнение следующих задач:

1. На этапе анализа документации и подготовки вводного отчета:
  - a. Окажет помощь международному эксперту в интерпретации отдельных документов исходя из странового контекста
  - b. При необходимости окажет помощь международному эксперту в получении дополнительной документации от заинтересованных и/или из открытых источников
2. На этапе проведения интервью:
  - a. В зависимости от технических возможностей и согласованного режима участия в сборе данных для международного эксперта: либо организует интервью с партнерами проекта методом конференц-связи либо проведет самостоятельно интервью и предоставит международному эксперту резюме интервью на английском языке.
  3. При организации визитов на пилотные территории:
    - a. В зависимости от технических возможностей и согласованного режима участия в сборе данных для международного эксперта: либо организует интервью методом конференц-связи либо проведет самостоятельно интервью и предоставит международному эксперту резюме интервью на английском языке.
    - b. Проведет фото/видео фиксацию и осуществит передачу данных, необходимых международному эксперту по его запросу
    - c. Обеспечит копирование, перевод на английский язык и отправку международному эксперту дополнительно полученной в процессе полевых визитов информации

Местный эксперт по запросу международного эксперта принимает участие в:

- Проведение анализа исходной документации;
- Участие в разработке методологии проведения оценки;
- Подготовка программы и проведение встреч с ключевыми партнерами в соответствии с указаниями и рекомендациями, полученными от международного эксперта, подготовка аналитических записок на английском языке для международного эксперта по результатам встреч;
- Участие в подготовке проекта оценочного отчета;
- Оказание содействия международному эксперту в подготовке финальной версии оценочного отчета путем включения полученных замечаний;
- Оказание иного необходимого содействия международному эксперту.

#### Методология

Эксперты должны в своей работе руководствоваться следующими материалами (<http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#gef>):

- UNDP Handbook on Monitoring and Evaluation for Results
- UNDP/GEF M&E Resource Kit
- Measuring Results of the GEF Biodiversity Programme
- Tracking tool for Biodiversity (BD-1),
- Tracking tool for Land Degradation (LD-3),
- Tracking tool for Climate Change Mitigation (CCM),
- Tracking tool for SFM/ REDD+)

Методология проведения оценки включает в себя:

- Обзор документации (кабинетный анализ), включающий Проектный документ, протоколы Координационного совета проекта, промежуточный описательный отчет о

ходе реализации проекта, другие значимые национальные законодательные и методические документы

- Проведение интервью с сотрудниками офиса проекта и ключевыми заинтересованными сторонами: ПРООН в Беларуси, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство лесного хозяйства, институты Национальной академии наук, неправительственные организации, местные исполнительные и распорядительные органы проектных административных районов, партнеры проекта, члены Комитета по управлению проектом.
- Поездки на места в пределах страны.

Ожидаемые результаты:

- До 22 мая 2020 г. - подготовка вводного отчета по проведению среднесрочной оценки проекта
- До 01 июня 2020 г. - финализация и утверждение ПРООН в Республике Беларусь вводного отчета по проведению среднесрочной оценки проекта (Результат 1)
- До 30 июня 2020 г. - совместно с международным экспертом подготовка проекта итогового отчета по проведению среднесрочной оценки проекта и представление его в ПРООН для рассмотрения (Результат 2)
- До 15 июля 2020 г. - представление финальной версии отчета по проведению среднесрочной оценки проекта для его утверждения ПРООН в Республике Беларусь (Результат 3).

Промежуточная оценка проекта состоится в период с 30 апреля по 10 августа 2020 года. Общая продолжительность оценки будет составлять 45 рабочих дней.

Для проведения оценки рекомендуется следующий график:

Кабинетный анализ, разработка методологии, составление графика поездок	10 дней
Поездки на места в пределах страны, собеседования, составление аналитических материалов по результатам поездок	20 дней
Составление проекта отчета и его согласование	10 дней
Окончательное оформление отчета	5 дней

Отчет должен быть передан ПРООН в Республике Беларусь в электронном виде (формат MS Word) и в печатном виде не позднее срока, указанного в таблице выше.

Подпись руководителя:

*A. Artsiushevski*

Подпись нанимаемого:

