

Termo de Referência

Consultor para elaborar relatório de resultados do Projeto Puxirum- BRA 02/009

Antecedentes:

Em 7 de agosto de 2002, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD – juntamente com o Governo da República da Finlândia assinaram um Acordo de Cooperação, com o objetivo de apoiar na implementação do Projeto de “Cooperation in Forest Conservation and Sustainable Development in the State of Para in Brazil”, descrito no Documento de Projeto BRA 02/009.

O objetivo geral do projeto é contribuir para a conservação da floresta amazônica no estado do Pará, por meio do desenvolvimento socioeconômico das populações tradicionais e dos grupos marginalizados. Mais especificamente o projeto visa criar, testar e disseminar um modelo de desenvolvimento sustentável que seja base para o desenvolvimento de reservas extrativistas.

O Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) é a agência executora do Projeto. O CNS tomou a decisão de sistematizar esta experiência com o objetivo de disseminar as lições aprendidas e os avanços positivos que o projeto trouxe.

Propósito da Contratação:

Escrever um documento que condense a execução do Projeto Puxirum, mostrando os resultados alcançados, com análise dos objetivos alcançados, dos problemas encontrados, e das lições aprendidas, assim como da contribuição do projeto para o manejo e conservação da biodiversidade e da sustentabilidade das populações extrativistas na região da Resex Tapajós-Arapiuns e de outras áreas onde o projeto atuou.

Descrição das atividades:

- Ler os documentos relativos ao projeto: Documento do Projeto Relatórios de Progresso do Projeto- Relatórios de Auditorias- Relatórios Parciais - Relatórios de Eventos- Acordos e Contratos- documentos elaborados por parceiros do Projeto e documentos afins.
- Viajar até as áreas de execução do projeto e entrevistar executores do projeto, beneficiários e parceiros para conhecer sua sistemática de execução.
- Sistematizar os conteúdos das leituras e entrevistas, buscando a descrição de estratégias e produtos alcançados.
- Escrever um documento que relate a experiência e mostre os avanços e resultados.

- Cooperar com outros profissionais para que o documento básico seja enriquecido com mapas, fotografias, forma e linguagem que facilitem a comunicação com o público a que se destina o relatório.
- Elaborar os relatórios *vis-a-vis* os objetivos, produtos e atividades previstas no documento de projeto e em sintonia com o relatório de análise do projeto feito por Antero Klemora e Roberta Lóssio (Biota BD).

Produtos Esperados:

Relatórios parciais e relatório final contendo a sistematização de resultados do Projeto PUXIRUM, como:

- Antecedentes:
 - a) negociação do Projeto
 - b) escolha do Estado do Pará;
 - c) escolha da RESEX Tapajós Arapiuns
- Estratégia para Execução: Enfoque Territorial:
 - a) ponto de partida: o conhecimento da realidade;
 - b) definição de princípios estratégicos;
 - c) gestão social como marco da estratégia.
- Criação do Modelo de Desenvolvimento Sustentável Replicável em outras RESEX:
 - a) valorização do que existe no local;
 - b) integração das ações, projetos e programas;
 - c) geração de renda a partir dos recursos naturais existentes;
 - d) geração e difusão de conhecimentos;
 - e) fortalecimento do associativismo/cooperativismo;
 - f) gestão participativa.
- Resultados alcançados:
 - a) resultados à luz dos objetivos e metas do Documento de Projeto (PRODOC);
 - b) resultados gerais no Estado do Pará;
 - c) resultados na RESEX Tapajós Arapiuns;
 - d) centro agroextrativista da Amazônia – CAAM.
 - e) O relacionamento das despesas com os objetivos e atividades do projeto e a proporção do orçamento do projeto usado em cada objetivo e atividade, de acordo com o PRODOC e suas revisões; a descrição e quantificação comparativa das despesas executadas com aquelas planejadas e descritas no PRODOC e suas revisões; e um plano de possíveis realocações a serem feitas para atender o proposto no PRODOC.

- f) contribuição do projeto Puxirum para a Resex Tapajós-Arapiuns, para a criação de outras Resexs e na organização das comunidades extrativistas e no manejo e conservação da biodiversidade Amazônica.
- g) lições aprendidas e replicabilidade;

Qualificações Profissionais:

- Profissional com experiência de no mínimo vinte anos em trabalhos na Amazônia com populações tradicionais, compreensão de documentos na língua inglesa e portuguesa, facilidade de redação e experiência na elaboração de relatórios sobre execução de projetos.

Insumos:

- Passagens e ajuda de custo para deslocamentos.

Nome e cargo do Supervisor:

- Joaquim Côrrea de Souza Belo – presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros.

Remuneração:

- Quinze mil reais (R\$ 15.000,00) em três parcelas de igual valor. A primeira parcela após a entrega do relatório inicial, a segunda após a entrega do segundo relatório, e a última após a entrega da versão definitiva do relatório final. Os pagamentos serão efetuados mediante a entrega e aprovação dos produtos por parte do Supervisor e do Oficial de Programa do PNUD.

Período de Vigência do Contrato:

- 1º de setembro a 30 de dezembro de 2005.